

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: **9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A**

Statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18,

Törzskönyvi száma: 763062

Bankszámlaszám: 10047004-00290689-00000000

Adószám: 15763064-2-18

Megrendelő képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megrendelő

másrészről a

Kőberterv MérnökiKft.

Székhely: **9730 Kőszeg, Alsó körút 45..**

Cégjegyzékszám: 18-09-105299

Adószám: 12948372-3-18

Bankszámlaszám: 10201006-50195905-00000000

Képviselője: Jandrasits Tibor ügyvezető (kamarai nyilvántartási szám: É3 18-0080)

mint Tervező

között az alábbi feltételekkel:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

PaNaNet+ pályázathoz kapcsolódóan, Szalafő-Pityerszer, 485 hrsz. alatti ingatlanon természetismereti és népi hagyományok ökoaktív élményközpontja építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése

A tervdokumentáció készítése során elvégzendő feladatok:

I. Helyszíni bejárás megtartása, a telepítés helyének pontosítása:

1. Megközelítési lehetőség vizsgálata
2. Magassági adatok vizsgálata
3. Épülettől való távolságok vizsgálata
4. Környező épületek magassági vizsgálata villámvédelmi szempontból
5. Tűzivíz csap helyének meghatározása
6. Az építés feltételeinek Örökségvédelmi hatósággal történő egyeztetése

II. Engedélyezési dokumentáció készítése:

1. Felmérési, bontási tervdokumentáció készítése
2. Építészeti tervdokumentáció készítése
3. Statikai tervfejezet készítése
4. Villamos tervfejezet készítése

5. Gépészeti tervefejezet készítése
6. Rehabilitációs tervefejezet készítése
7. Tűzvédelmi tervefejezet készítése

III. Kivitelezési tervdokumentáció készítése:

1. Építészeti tervdokumentáció készítése
2. Statikai tervdokumentáció készítése
3. Villamos tervdokumentáció készítése (erősáram, kockázatelemzés, villámvédelem, fogyasztásmérés, elosztó terv, költségvetés)
4. Épületgépészeti tervdokumentáció készítése (víz-csatorna)
5. Rehabilitációs tervdokumentáció készítése
6. Tűzvédelmi tervefejezet készítése
7. Költségvetési kiírás készítése
8. Csatlakozó infrastruktúra, vízvezetés megoldása

II. A TERVEZÉSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK:

2.1. Tervezési díj:

- a. **Építési engedélyezési tervdokumentáció:** nettó 579 000,- Ft + 27% ÁFA (156 330,- Ft) összesen: bruttó 735 330,- Ft, azaz bruttó hétszázharmincötezer-háromszázharminc forint.
- b. **Kiviteli tervdokumentáció:** nettó 985 000,- Ft + 27% ÁFA (265 950,- Ft) összesen: bruttó 1 250 950,- Ft, azaz egymillió-kettőszázötvenezer-kilencszázötven forint.

Tervezési díj összesen: nettó 1 564 000,- Ft + 27% ÁFA (422 280,- Ft) összesen: bruttó 1 986 280,- Ft, azaz egymillió-kilencszáznyolcvanhatezer-kettőszáznyolcvan forint.

2.2. Tervezési határidő

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt munkát a következő határidőkben kell teljesíteni:

- a. **Építési engedélyezési tervdokumentáció: 2016. június 15.**
- b. **Kiviteli tervdokumentáció: 2016. október 15.**

A Tervező az építési engedélyezési és kiviteli terveket a Megrendelő székhelyére szállítja le. A Megrendelő a terveket megvizsgálja, és az átadásukat követő legfeljebb 1 hét elteltével értesíti a Tervezőt a vizsgálat során kialakított álláspontjáról. A Tervező köteles a Megrendelő által felfedezett bármely és valamennyi hibajavítását vagy módosítását végrehajtani, és a hiányokat pótolni. Ha a Megrendelő az elkészült munkarészekkel egyetértett, a későbbiekben azokat csak hiányos terv, a vagy a tervezőnek felróható tervhiba esetén kifogásolhatja. A Tervező által átadott bármely dokumentáció, a Tervező bármely teljesítése kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, illetve teljesítettnek, ha a Megrendelő a hibátlan és hiánytalan teljesítésről szóló

teljesítési igazolást aláírásával jóváhagyta.

A Megrendelő a szerződés szerűen és a magyar adó és számviteli jogszabályok szerinti alakkal és tartalommal benyújtott számla kézhezvételét követő 30 banki napos fizetési határidővel fizet. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese.

2.3. A leadandó dokumentáció példányszáma:

- a. **Építési engedélyezési tervdokumentáció:** 10 pld. papír alapon kinyomtatva, 1 pld. elektronikus (pdf) formátumban
- b. **Kiviteli tervdokumentáció:** 10 pld. papír alapon kinyomtatva, 1 pld. elektronikus (pdf) formátumban, 1 pld. árazott költségvetési kiírás papír alapon kinyomtatva, aláírva, 1 pld. árazatlan költségvetési kiírás szerkeszthető (xls) formátumban.

III. A TERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A Tervező a jelen szerződés teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el és kötelezettségeit a szakma és a technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon teljesíti. A Tervező a jelen szerződésben vállalt munkákat az itt meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles elvégezni.

3.2. A Tervező tisztában van a helyszín természetbeni állapotával. Megvizsgálta a helyszínt, annak hozzáférhetőségét, a közüzemi hálózatok kapacitását és elhelyezkedését a helyszínen, illetve annak közelében.

3.3. A Tervező a terveket a Megrendelő követelményeinek és a hatályban lévő, vonatkozó építési előírásoknak megfelelően készíti el és felelős azért, hogy a tervek tartalma megfeleljen a Magyarországon hatályos jogszabályoknak, előírásoknak és szabványoknak, valamint a fogadóépületlétesítésével kapcsolatos igényeinek és céljainak.

3.4. A Felek rögzítik, hogy a Tervező a jelen szerződés szerinti munkák teljesítése során köteles biztosítani, hogy a I. fejezet szerinti fogadóépület határidőben és a lehető legkisebb költségárfordítással valósulhasson meg, és az ehhez szükséges műszaki megoldásokat alkalmazni.

3.5. A Tervező jelen tervezési szerződés alapján köteles, az épület kivitelezési munkái tárgyban kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás(ok) előkészítésében és lebonyolításában, továbbá a kivitelezés során felmerülő, tervezői közreműködést igénylő kérdések megoldásában közreműködni.

3.6. A Tervező pótmunkát csak a Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján jogosult és köteles végezni.

3.6 A Tervezőnek be kell mutatnia a terveket, vázlatokat, műszaki megoldásokat a Megrendelő felé a szükséges döntések meghozatala céljából.

- 3.7. A Tervező a jelen szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel együttműködni.
- 3.8. A Tervező köteles biztosítani a hét bármely munkanapján - illetve a szerződés teljesítése során felmerülő sürgős esetben ezen kívüli időpontban - tartandó kooperációkon és egyeztetéseken megfelelő szintű és felkészültségű képviselő útján részvételét és együttműködését.
- 3.9. A Tervező köteles a Megrendelőnek átadott tervekről, a választott technológiákról és a Megrendelő igényei szerint részletes ismertetést tartani.
- 3.10. A Tervező köteles közreműködni és biztosítani a Megrendelő érdekeinek képviseletét a vállalkozókkal és a hatóságokkal tartandó tárgyalásokon.

IV. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A Megrendelő a tervek elkészítéséhez a jelen szerződés aláírásakor ismert adatokat, iratokat, szakvéleményeket, előzményiratokat, dokumentációkat a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Tervezőnek hiánytalanul átadja, a Tervező jelen szerződés aláírásával elismeri dokumentumok hiánytalan átvételét. Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg Tervező rendelkezésére bocsátja Szalafő rendezési tervét, továbbá köteles a tervezővel együttműködni oly módon, hogy biztosítja a konzultáció lehetőségét. Amennyiben a Tervező részéről olyan további adatszolgáltatás igénye merül fel, mely a tervek elkészítéséhez szükséges és a jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Tervező ez irányú felhívásától számított 3 napon belül köteles az adatokat szolgáltatni, amennyiben azok a Megrendelő rendelkezésére állnak. - Határidőn belül történő pótlólagos adatszolgáltatás esetén s jelen szerződésben írt teljesítési határidők az irányadóak.

Amennyiben a kért további adatok nem állnak a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles azokat szolgáltatni. Ha a megrendelői adatszolgáltatás - a tervezőnek fel nem róható okból - késik, akkor a késedelmi idővel a határidő automatikusan megnövekszik.

4.2. A Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, annak előrehaladását folyamatosan ellenőrizni a Felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időben.

4.3. A Megrendelő jogosult a Tervezőt a jelen szerződés teljesítése során utasítani, a tervdokumentációt illetően - akár a már lezárt tervezési ütemet illetően is -, az elkészített technológiával összefüggésben keletkezett szabályzatokkal kapcsolatban módosításokat kérni. Megrendelő jogosult a korábban elfogadott megoldás megváltoztatását kérni, azonban az ebből eredő következményeket (tervezési díj és határidő módosítás) viselnie kell.

V. SZERZŐDÉSSZEGÉS

5.1. A Tervezőnek felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén a Tervező naponta 5.000,-Ft összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a teljes tervezési díj 20%-a. A 20 napon túli késedelem esetén a megrendelő a szerződéstől térítési

kötelezettség nélkül elállhat.

5.2. A szerződés Tervezőnek felróható meghiusulása esetén, és a szerződés jelen fejezete szerinti megrendelői elállás esetén a Tervező a II. 1. pont szerinti összesített bruttó díj 20%-ának megfelelő összegű meghiusulási kötbér fizetésére köteles.

5.3. A kötbér felmerülésekor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősül, melynek összegét a Megrendelő jogosult levonni a számlából. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, akkor a Tervező az esedékes összeget köteles 10 naptári napon belül a Megrendelőnek átutalni.

5.4. A Megrendelő a jelen szerződéstől vagy annak valamely, a Tervező által még nem vagy nem szerződésszerűen teljesített részétől az alábbi esetekben jogosult egyoldalú nyilatkozatával elállni:

- ha a Tervező a jelen szerződésben rögzített részhatáridők tekintetében 15 naptári napnál hosszabb késedelembe esik,
- ha a Tervező ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Tervező végelszámolását határozza el,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) rögzített esetekben.

5.5. A Megrendelő jelen szerződéstől való elállása esetén, belátása szerint jogosult a jelen szerződés szerinti feladatokat más tervezővel, illetve vállalkozóval elvégeztetni. A Megrendelő nincs kötve a Tervezővel kötött szerződésben meghatározott költségvetéshez. A harmadik személlyel történő munkavégzéshez kapcsolódó többletköltségeket, kárt (ideértve a munka felgyorsításából eredő többletköltségeket is) a Tervező viseli, ennek összegét a Megrendelő a Tervező esedékes számlájába beszámítja, illetve abból levonja.

5.6. A Tervező akkor jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni, ha a Megrendelő neki felróható okból 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik. Ebben az esetben a Tervező a már elvégzett munkájának megfelelő díjra jogosult a 6.1. pontban foglaltak figyelembe vételével, de további kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

5.7. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Tervező köteles valamennyi részére átadott dokumentumot, előzményiratot, szakvéleményt a Megrendelő részére a szerződés megszűnését követő 8 napon belül hiánytalanul visszaszolgáltatni. A Megrendelő a jelen szerződés alapján már elkészített és hibátlanul átadott tervek, munkák ellenértékét a szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles megtéríteni. A Tervező köteles minden olyan kárt megtéríteni, amely a jelen pontban meghatározott kötelezettségének megszegése nélkül nem következett volna be. A Megrendelő ezen esetekben is jogosult az átvett dokumentációt korlátlanul és kizárólagosan felhasználni, és azok alapján a tervezési és kivitelezési feladatokat folytatni/végrehajtani.

VLSZERZŐI JOG, SZAVATOSSÁG

6.1. A Tervező a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatban jog- és kellékszavatosságot vállal. A szavatosság a szolgáltatott tervekért mindaddig fennáll, amíg a Megrendelőt a Tervező által szolgáltatott tervek alapján végzett kivitelezésért a Ptk., valamint az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló jogszabály szerint szavatossági felelősség terheli.

6.2. A Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján az általa szolgáltatott tervekkel és más szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem neki, sem harmadik személynek nincs és - időbeli, területi vagy más korlátozás nélkül - a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná az alkotások kizárólagos felhasználásában (ideértve a sokszorosítást, másolást). E kikötés nem vonatkozik azon személyhez fűződő szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt.

6.3. A Tervező jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul és feltétel nélkül hozzájárulását adja a szerződés teljesítése során átadott tervek és más szellemi alkotások Megrendelő általi – rendeltetésüknek megfelelő - korlátlan felhasználásához (ideértve a többszörözést, sokszorosítást, másolást is) és a szerződés teljesedését követően szükséges változtatásához azzal, hogy a változtatásokhoz a szerződés II. fejezete szerinti teljes körű teljesítést (megbízási díj megfizetését) követően a Tervező véleményét a változtatásokról ki kell kérni, de a Tervező véleménye a Megrendelőt a változtatások végrehajtásában nem köti. A hozzájárulás ellenértékét a II. 1. pont szerinti díjak tartalmazzák.

6.4. A Tervező kijelenti, hogy, a terveket készítő természetes személyek a terveket a vele, fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján készítették.

6.5. A Tervező köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely a jelen fejezetben írt kötelezettségeinek megsértése nélkül nem következett volna be.

VII. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

7.1. A Tervező kijelenti, hogy a tervezési tevékenység folytatásához szükséges, az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól szóló, valamint az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól szóló jogszabályok szerinti tervezési jogosultsággal rendelkezik.

7.2. A Tervező a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedélyezheti, illetve jogait és kötelezettségeit harmadik személyre nem ruházhatja át.

7.3. A Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői:

A megrendelő részéről: Dr. Markovics Tibor, igazgató

A tervező részéről: Jandrasits Tibor, tervező

7.4. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitáskérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére szerződő felek perértéktől függően a Körmendi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.5. A jelen szerződés csak a felek közös megegyezésével, írásban módosítható.


7.6. A jelen szerződés 7 számozott oldalból áll.

7.7. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002.(VI.21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program támogatási konstrukcióban nevesített Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

7.8. A jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződést a Felek áttanulmányozták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.


Óriszentpéter, 2016. május 2.


Jandrasits Tibor
ügyvezető


Dr. Markovics Tibor
igazgató



ÓNPI részéről ellenjegyezte:


Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az:

Órségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: **9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A**

Statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18,

Törzskönyvi száma: 763062

Bankszámlaszám: 10047004-00290689-00000000

Adószám: 15763064-2-18

Képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megrendelő

másrészről a

Progeneral Team Kft.

Székhely: **9400 Sopron, Zsilip u. 17. II. em. 7.**

Cégjegyzékszám: 08-09-024352

Adószám: 24169822-2-08

Bankszámlaszám: 10700426-67670136-51100005

Képviselője: Komornoki Mihály ügyvezető

mint Vállalkozó

között az alábbi feltételekkel:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

Projektszintű megvalósíthatósági tanulmány készítése az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU3 - PaNaNet+ projekt infrastruktúrafejlesztéseihez az alábbiak szerint:

- 1 Vezetői összefoglaló
- 2 A PaNaNet+ projektpartnerek tevékenységei és korábbi fejlesztései
- 3 Fejlesztési igények megalapozása
 - 3.1 Helyzetértékelés
 - 3.1.1 SWOT-elemzés
 - 3.1.2 Projekt célkitűzései, elvárt eredménye
- 4 Megvalósítási javaslat kidolgozása
 - 4.1 Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció leírása
 - 4.1.1 Az üzemeltetés személyi és technikai feltételei
 - 4.1.2 Együttműködő partnerek
 - 4.1.3 Cselekvési ütemterv
 - 4.1.4 Kockázatelemzés
- 5 Marketingstratégia
 - 5.1.1 Piaci pozícionálás bemutatása
 - 5.1.2 Marketingkommunikációs stratégia
- 6 Üzemeltetési terv

Egyéb:

- 1 A megvalósíthatósági tanulmány elvárt minimális terjedelme: 40 oldal
- 2 A megvalósíthatósági tanulmányt papír alapon kinyomtatva 3 példányban, valamint elektronikus (pdf) formátumban 1 példányban kell átadni/leszállítani a Megrendelő részére
- 3 A megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos elvárás a projektszintű megközelítés, azaz, hogy a tanulmány a projekt keretében a határ mindkét oldalán megvalósítani tervezett infrastruktúrafejlesztések vizsgálatára irányuljon.
- 4 A megvalósíthatósági tanulmány „Vezetői összefoglaló” c. fejezetét három nyelven (magyar, német, angol), míg a további fejezeteket egy nyelven (magyar) kell elkészíteni.

A Projekt infrastrukturális fejlesztéseinek rövid bemutatása és fő alapadatai jelen szerződés I. mellékletében találhatóak.

II. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

2.1 A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését folyamatosan, de legkésőbb 2016.09.30-ig vállalja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

III. VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1 A Vállalkozót jelen szerződés szerint az I. pontban meghatározott feladatok és szolgáltatások elvégzéséért összesen **nettó 2.750.000 HUF + 742.500 HUF ÁFA, azaz bruttó 3.492.500 HUF** összeg illeti meg. A vállalkozói díj jelen szerződés I. pontjában meghatározott feladatok és szolgáltatások valamennyi ellenértékét és költségét tartalmazza. A fenti ár a I. pontban megadott vállalkozói feladatok ellátására érvényes, ettől eltérő feladatokat a Vállalkozó külön megrendelésre és külön díjazásért vállalja.

3.2 A Vállalkozó által elvégzett feladatok akkor minősülnek teljesítetteknek, ha azok megfelelnek az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program előírásainak, különös tekintettel a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek teljesítésének tekintetében.

Jelen vállalkozási tevékenységben foglalt feladatok teljesítését a Megrendelő teljesítésigazolással igazolja. A teljesítésigazolás kiállításának előfeltétele a megvalósíthatósági tanulmány Megrendelő részére elvárt példányszámában történő átadása/leszállítása. A Vállalkozó a munka elvégzését és az ellenértékként meghatározott összeg kifizetésének jogosságát igazoló teljesítésigazolás csatolásával nyújthat be 1 végszámlát. A számlán fel kell tüntetni a projektazonosító adatokat (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU3 - PaNaNet+ projekt).

3.3 A számla kiállítása és kifizetése forintban (HUF) történik. A szabályosan kiállított számla kifizetése átutalással az igazolt teljesítést követően legfeljebb 30 napon belül megtörténik.

3.4 A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésből adódó jogok és kötelezettségek a teljesítéssel, illetve a vonatkozó számla kiállításával és pénzügyi kiegyenlítésével hatályukat veszítik, kivéve az esetleges hibás teljesítésből származó igényeket, amennyiben azok utólag jutnak a Megrendelő tudomására.

IV. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

4.1 A Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy jelen Szerződéstől egyoldalúan elállhat, amennyiben az AT-HU3 - PaNaNet+ projekt nem részesül támogatásban.

4.2 A Megrendelőt a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, ha jelen vállalkozási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi.

4.3 Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a szerződő felek írásbeli közös megegyezésével szűnhet meg.

4.4 Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.

4.5 A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el és kötelezettségeit a szakma és a technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon teljesíti. A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt munkákat az itt meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles elvégezni.

4.6 A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel együttműködni.

4.7 A Vállalkozó köteles biztosítani a hét bármely munkanapján - illetve a szerződés teljesítése során felmerülő sürgős esetben ezen kívüli időpontban - tartandó kooperációkon és egyeztetéseken megfelelő szintű és felkészültségű képviselő útján részvételét és együttműködését.

4.8 A szerződés teljesítése során keletkező szellemi, materiális javakhoz fűződő jogok:
A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul és feltétel nélkül hozzájárulását adja a szerződés teljesítése során átadott tanulmány Megrendelő általi – rendeltetésének megfelelő - korlátlan felhasználásához (ideértve a többszörözést, sokszorosítást, másolást is) és a szerződés teljesedését követően szükséges változtatásához azzal, hogy a változtatásokhoz a szerződés teljes körű teljesítését (vállalkozási díj megfizetését) követően a Vállalkozó véleményét a változtatásokról ki kell kérni, de a Vállalkozó véleménye a Megrendelőt a változtatások végrehajtásában nem köti. A Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.1 Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:

Megrendelő részéről: Dr. Németh Csaba, osztályvezető
Tel.: +36-30/280-6877
E-mail: kislegykapo@gmail.com

Vállalkozó részéről: Komornoki Mihály
Tel.: +36/30-956-2800
E-mail: komornoki.misi@gmail.com

5.2 A Vállalkozó kijelenti, hogy a szolgáltatás folytatásához szükséges szakértelemmel rendelkezik.

5.3 A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedélyezheti, illetve jogait és kötelezettségeit harmadik személyre nem ruházhatja át.

5.4 A Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői:

A Megrendelő részéről: Dr. Markovics Tibor, igazgató

A Vállalkozó részéről: Komornoki Mihály, ügyvezető

5.5 A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére szerződő felek perértéktől függően a Körmendi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

5.6 A jelen szerződés hat eredeti példányban készült, 4 számozott oldalból és 2 számozott mellékletből áll.

5.7 A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002.(VI.21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a KEHOP támogatási konstrukcióban nevesített Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kinstár, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

5.8 A jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

5.9 A jelen szerződést a szerződő felek áttanulmányozták, közösen értelmezték és azt, mint akarattal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Óriszentpéter, 2016. május 24.



Komornoki Mihály
ügyvezető



Dr. Markovics Tibor
igazgató

Progeneral Team Kft.
9400. Sopron, Zsilip u. 17.
Adószám: 24169822-2-08
Bankszámlaszám:
10700426-67670136-51100005

ÖNPI részéről ellenjegyezte:



Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

I. SZÁMÚ MELLÉKLET

Projektszintű megvalósíthatósági tanulmány készítése az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU3 - PaNaNet+ projekt infrastruktúra-fejlesztéseire tárgyú vállalkozási szerződéshez

Projekt infrastrukturális fejlesztéseinek rövid bemutatása és fő alapadatai:

A Nyugat-Pannon térségi védett természeti területek 2008 óta működő hálózatának célja, hogy nemzetközi mintarégióvá váljon a természeti élmények átélése terén a speciális igényű látogatók előtt fennálló akadályok megszüntetésében. Ennek megfelelően az infrastrukturális fejlesztések főlérendelt célja, a PaNaNet régió az akadálymentes természeti élmények mintarégiójává fejlődésének elősegítése, az egységesség szemléltetése a PaNaNet-hálózat változatos természeti értékeket bemutató helyszínei között. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, a Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság projektpartnerek védett területeiken (az adott nemzeti park igazgatóságok vagyongazdálkodásában álló) frekventált helyszíneket választottak ki, hogy az egyes élőhelyek helyi és nemzetközi jelentőségére még inkább felhívják a figyelmet, és erősítsék a közös természeti örökség, valamint a természeti élmények iránti fogékonyságot. Ehhez elengedhetetlen, hogy a változatos természeti értékeket bemutató infrastrukturális elemek a határ mindkét oldalán azonos minőségben és a PaNaNet-hálózat egységességét hangsúlyozva álljanak rendelkezésre.

A Projekt keretében még kidolgozásra kerül egy közös digitális kézikönyv az „Akadálymentes látogatóinfrastruktúra kialakítása és funkciója a PaNaNet térségben” témakörében, amely különféle specifikus ajánlásokat fog tartalmazni arra vonatkozóan, hogy miként valósítható meg egy beruházás innovatív, környezetkímélő és akadálymentes módon. Ezek az ajánlások a PaNaNet térségi természetturisztikai infrastruktúra elemek kisléptékű akadálymentesítésének megvalósításakor használandók.

Az infrastrukturális fejlesztéseinek fő alapadatai:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság	
Rövid leírás	<i>Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontja:</i> A PaNaNet védett területeinek közös természeti, kulturális értékeit és a népi mesterségeket, hagyományokat interaktív módon bemutató élményközpont létesítése az Őrségi Népi Műemlékegyütteshez kapcsolódóan. Az élményközpont megközelítőleg 120 m ² alapterületen valósul meg. Az ismeretterjesztő tartalmak magyar és német nyelven készülnek. A tudásközvetítő interaktív eszközök egyedi fejlesztésben és a speciális igényű látogatók élményszerzéséhez megfelelő kialakításban készülnek.
Földrajzi helyszín	Magyarország / Nyugat-Dunántúl / Vas / Szalafo, Pityerszer: 485, 486 hrsz.
Tervezett költségvetés	Nettó 120.000 EUR
Szükséges műszaki feltételek és engedélyek	Építési engedély (engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció készül(t))

Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel	
Rövid leírás	<i>Két új természeti megfigyelőállás létesítése:</i> A faji sokszínűség és az élőhelyek aprólékos szemlélhetősége alapozza meg Seewinkel (Fertő) hagyományát a természetturizmusban: ezért két helyszínen, a természeti élményszerzést és a látogatóirányítást szolgáló, megfigyelőállás létesítése indokolt: az Unterer Stinkersee (Alsó-Büdös-tó) déli partján és a Neusiedler See (Fertő tó) nádas

	övezetének peremén a Graurinderkoppel-nél Illmitz-től, délre. Mindkét megfigyelőállás kerekesszékesek számára is használható lesz.
Földrajzi helyszín	Ausztria / Burgenland / Észak-Burgenland / Illmitz: 5743/1 hrsz, 5789/1 hrsz.
Tervezett költségvetés	Bruttó 23.049 EUR
Szükséges műszaki feltételek és engedélyek	Nem minősül építési engedélyköteles tevékenységeknek

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (1)	
Rövid leírás	<i>Kápolnapusztai Bivalyrezervátum vonzerőfejlesztése:</i> Nyugat-Pannónia védett területeinek faji sokszínűsége tekintetében kiemelt, az őshonos bivalyállomány megőrzését és bemutatását szolgáló bemutatóhely minőségi továbbfejlesztése, interaktívabbá tétele, a horizontális (esélyegyenlőségi) szempontok figyelembe vételével. A vonzerőfejlesztéssel a természeti élmények megtapasztalásának kiszélesítése a különböző fogyatékkal élő csoportok, illetve kisgyermekes családok, látogatók számára a természeti élményszerzés minőségi feltételeinek megteremtésével
Földrajzi helyszín	Magyarország /Nyugat-Dunántúl / Zala / Zalakomár külterület: 0180/9; 0181/4; 0181/5; 0181/6; 0186; 0188 hrsz.
Tervezett költségvetés	nettó 80.000 EUR
Szükséges műszaki feltételek és engedélyek	Nem minősül építési engedélyköteles tevékenységeknek
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (2)	
Rövid leírás	<i>A Mura-menti vízi turisztikai bázis infrastrukturális attrakcióbővítése:</i> A csónaktároló épület lábakon álló alsó részének berácsozásával új tároló helyiség kialakítása; az épület „zöld” korszerűsítése napelem felszerelésével. <i>Mura-menti hődles:</i> A vízi turisztikai bázis közelében fix hődles telepítése hőmegfigyelési programokhoz.
Földrajzi helyszín	Magyarország /Nyugat-Dunántúl / Zala / Muraszemenye külterület 062/4 hrsz. / Magyarország /Nyugat-Dunántúl / Zala / Letenye külterület 0143 hrsz.
Tervezett költségvetés	nettó 12.500 EUR
Szükséges műszaki feltételek és engedélyek	Nem minősül építési engedélyköteles tevékenységeknek

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: **9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A**

Statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18,

Törzskönyvi száma: 763062

Bankszámlaszám: 10047004-00290689-00000000

Adószám: 15763064-2-18

Képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megbízó

másrészről a

Scardobona Consulting Kft.

Székhely: **9400 Sopron, II. Rákóczi F. u. 47.**

Cégjegyzékszám: 08-09-016016

Adószám: 14227215-2-08

Bankszámlaszám: 59500351-11112442

Képviselője: Vissi András ügyvezető

mint Megbízott

között az alábbi feltételekkel:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU3 - PaNaNet+ projekt külső projektmenedzsment szolgáltatásához kapcsolódó feladatok ellátása.

Elvégzendő feladatok:

1.1 közreműködés a Partnerségi Megállapodás, Támogatási Szerződés, és Hazai Társfinanszírozási Szerződés előkészítésében,

1.2 kapcsolattartás és egyeztetés az Őrségi NPI által kijelölt személyekkel,

1.3 általános program-releváns és projekt-releváns információk biztosítása az Őrségi NPI számára,

1.4 részvétel a projektirányító csoport rendszeres koordinációs találkozóin, ott az Őrségi NPI érdekeinek képviselője, szakmai támogatása, döntési pontok tisztázása,

1.5 kapcsolattartás, folyamatos egyeztetés a projekt osztrák és magyar projektpartnereivel, az információ áramlás biztosítása,

1.6 folyamatos szakmai tanácsadás az Őrségi NPI részére a projekt sikeres, pályázatnak megfelelő megvalósításához,

1.7 személyes egyeztetések havi rendszerességgel történő megtartása az Őrségi NPI-vel, az aktuális projekttevékenységek, ütemezés, stb. egyeztetése, illetve az előrehaladási jelentések összeállítása céljával. Az egyeztetésekről jelenléti ív vezetése és azokról emlékeztető készítése,

1.8 a projekt végrehajtásához kapcsolódóan egyeztetés a Közös Titkársággal, Elsőszintű Ellenőrző Szervezettel (Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.) és a program osztrák Irányító Hatóságával (RMB) szükség szerint,

1.9 szakmai segítségnyújtás a projekt megvalósítása során felmerülő problémák megoldásában,

1.10 a projekt megvalósításának és a pályázaton elnyert forrás felhasználásának folyamatos nyomon követése a pályázat feltételeinek és a támogatási szerződésnek megfelelően,

1.11 a Támogatási Szerződés és Hazai Társfinanszírozási Szerződés esetleges módosításával kapcsolatos eljárások előkészítése és lefolytatásának koordinálása, projektmódosítási kérelmek előkészítése és egyeztetése,

1.12 az Őrségi NPI által kijelölt személyekkel a partnerszintű előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmeinek egyeztetése, közreműködés azok összeállításában, és adott esetben a kapcsolódó hiánypótlások összeállításában,

1.13 az Őrségi NPI projekthez kapcsolódó ajánlatkéreseinek, beszerzési eljárásainak, szerződéseinek és azok teljesítésének pályázati elszámolás szempontjából történő szakmai véleményezése, nyomon követése,

1.14 a partnerszinten rögzített projektcélok, kimenetek teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése,

II. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA

2.1 Jelen szerződés időbeli hatálya 2016.07.01-i kezdettel határozott ideig 2020.04.30-ig tart.

Kezdeté: **2016. július 1.**
Befejezése: **2020. április 30.**

III. A MEGBÍZÁSI DÍJ, TELJESÍTÉS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1 A Megbízottat jelen szerződés szerint az I. pontban meghatározott feladatok és szolgáltatások elvégzéséért összesen **nettó 7.700.000 HUF + 2.079.000 HUF ÁFA, azaz bruttó 9.779.000 HUF** összeg illeti meg. A megbízási díj jelen szerződés I. pontjában meghatározott feladatok és szolgáltatások valamennyi ellenértékét és költségét tartalmazza.

A fenti ár a I. pontban megadott megbízotti feladatok ellátására érvényes, ettől eltérő feladatokat a Megbízott külön megbízásra és külön díjazásért vállalja.

3.2 A Megbízott a hatályos Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 58. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint állíthat ki és nyújthat be számlákat, a szerződés folyamatos teljesítése mellett, jelen szerződés I. számú mellékletében lévő elszámolási/részletjesítési időszakok és összegek szerint.

3.3 A Megbízott által elvégzett feladatok akkor minősülnek teljesítetteknek, ha azt a Megbízó teljesítésigazolással igazolja. A Megbízott a munka elvégzését és az ellenértékként meghatározott összeg kifizetésének jogosságát igazoló teljesítésigazolás csatolásával nyújthat be számlát. A számlákon fel kell tüntetni a projektazonosító adatokat (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU3 - PaNaNet+ projekt).

3.4 A számlák kiállítása és kifizetése forintban (HUF) történik. A szabályosan kiállított számlák kifizetése átutalással az igazolt teljesítést követően legfeljebb 30 napon belül megtörténik.

3.5 A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésből adódó jogok és kötelezettségek a teljesítéssel, illetve a vonatkozó számla kiállításával és pénzügyi kiegyenlítésével hatályukat veszítik, kivéve az esetleges hibás teljesítésből származó igényeket, amennyiben azok utólag jutnak a Megbízó tudomására.

3.6 A szerződő felek rögzítik, hogy az utolsó elszámolási/részletjesítés időszak zárásával a Megbízott 2020.04.30-i végteljesítési határidővel az adott elszámolási/részletjesítés időszakra eső teljes megbízási díjról kiállíthatja a számlát - a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás alapján -, azonban a vonatkozó projektreleváns feladatokat ezen végteljesítést követően továbbra is köteles ellátni. A Megbízott a szerződés I. pontjában foglalt tevékenységeket a végszámla kiállítását követően folytatólagosan további ellenszolgáltatás nélkül ellátja egészen a partneri zárójelentés lezárásáig.

IV. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

4.1 A Megbízó felhívja a Megbízott figyelmét, hogy jelen Szerződés egy feltételes megbízás keretében jön létre, mivel a Szerződés csak abban az esetben a lép hatályba, ha a projekt, ill. a projekttevékenységek támogatásban részesülnek!

4.2 A Megbízót a Megbízott súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megbízott részéről, ha jelen megbízási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi.

4.3 Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a szerződő felek írásbeli közös megegyezésével, illetőleg az 4.4., 4.5. pontokban leírtak szerinti szűnhet meg.

4.4 A szerződő felek rögzítik, hogy rendes felmondás esetén a feleket 90 napos felmondási idő illeti meg. A felmondási idő alatt Megbízott köteles feladatait ellátni, Megbízó köteles az elvégzett munkák arányában a díjat megfizetni.

5.6 A jelen szerződés hat eredeti példányban készült, 5 számozott oldalból és 1 számozott mellékletből áll.

5.7 A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002.(VI.21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a KEHOP támogatási konstrukcióban nevesített Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

5.8 A jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

5.9 A jelen szerződést a szerződő felek áttanulmányozták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Óriszentpéter, 2016. június 6.


Vissi András
ügyvezető

Scardobona Consulting Kft.
H-9400 Sopron, II. Rákóczi F. u. 47.

Adószám: 14227215-2-08
Banksz.: 59500351-11112442

ÖNPI részéről ellenjegyezte:



Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes


Dr. Markovics Tibor
igazgató

I. Melléklet

Melléklet az **Órségi Nemzeti Park Igazgatóság** és a **Scardobona Consulting Kft.** között az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU3 - PaNaNet+ projekt külső projektmenedzsment szolgáltatásához kapcsolódó feladatok ellátására kötött megbízási szerződéshez

A megbízási szerződés III. pontjában rögzített teljes megbízási díj ütemezése:

Elszámolási/részteljesítési időszak:	Számlázott részteljesítési összeg
2016. július 1. - 2016. augusztus 31.	346.500,- HUF + ÁFA
2016. szeptember 1. - 2016. november 30.	500.500,- HUF + ÁFA
2016. december 1. - 2017. február 28.	500.500,- HUF + ÁFA
2017. március 1. - 2017. május 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2017. június 1. - 2017. augusztus 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2017. szeptember 1. - 2017. november 30.	500.500,- HUF + ÁFA
2017. december 1. - 2018. február 28.	500.500,- HUF + ÁFA
2018. március 1. - 2018. május 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2018. június 1. - 2018. augusztus 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2018. szeptember 1. - 2018. november 30.	500.500,- HUF + ÁFA
2018. december 1. - 2019. február 28.	500.500,- HUF + ÁFA
2019. március 1. - 2019. május 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2019. június 1. - 2019. augusztus 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2019. szeptember 1. - 2019. november 30.	500.500,- HUF + ÁFA
2019. december 1. - 2020. április 30.	847.000,- HUF + ÁFA
Összesen:	7.700.000,- HUF + ÁFA

1. SZ. Szerződésmódosítás

Projektszintű megvalósíthatósági tanulmány készítése az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU3 - PaNaNet+ projekt infrastruktúrafejlesztéseire

amely létrejött egyrészről

az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság**

(9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26./A., statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18, törzkönyvi száma: 763062, adószáma: 15763064-2-18, bankszámla száma: MÁK: 10047004-00290689-00000000)

képviseli: **Dr. Markovics Tibor igazgató**, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

a **Progeneral Team Kft.**

(9400 Sopron, Zsilip u. 17. II. em. 7., adószáma: 24169822-2-08, bankszámla száma: 10700426-67670136-51100005)

képviseli: Komornoki Mihály, ügyvezető (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”).

Megrendelő és Vállalkozó között 2016. május 24-én létrejött, a Megrendelőnél **66-5138-7/16.** számon nyilvántartott vállalkozási szerződés

„**A szerződés időtartama, teljesítési határidő**” fejezet

2.1. pontjához az alábbiak lépnek:


„**2.1 A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését folyamatosan, de legkésőbb 2016.11.15-ig vállalja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.**”

Avállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

Jelen Szerződésmódosítás a felek által történt aláírás napján lép életbe.

Készült hat, egymással teljesen megegyező példányban, melyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti.

Óriszentpéter, 2016. szeptember 27.



.....
Megrendelő
Dr. Markovics Tibor
igazgató
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság




.....

Vállalkozó
Komornoki Mihály
ügyvezető
Progeneral Team Kft.
Progeneral Team Kft.
9400 Sopron, Zsilip u. 17.
Adószám: 24169822-2-08
Bankszámlaszám:
10700426-67670136-51100005

ÖNPI részéről ellenjegyezte:


.....
Pál Éva
gazdasági igazgató-helyettes

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Közbeszerzési tanácsadói feladat ellátására

amely létrejött egyrészről

az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság**

9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A.,

statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18,

törzskönyvi száma: 763062,

adószáma: 15763064-2-18,

bankszámla száma: MÁK: 10004885-10002010-00117632

képviseli **Dr. Markovics Tibor igazgató**, mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről

Vigh Edit felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

9700 Szombathely, Petőfi S. u. 45.,

Levelezési cím: 9022 Győr, Batthyány tér 10.

adószáma: 77903994-1-38,

bankszámla száma: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 58900088-15098586,

mint megbízott (továbbiakban: **Megbízott**) között a mai napon az alábbi tartalommal:

Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat, hogy részére a közbeszerzési tanácsadói szakértelmet igénylő feladatot ellássa, helyette a Közbeszerzési Hatóság felé jelen megbízás tárgyban Megbízó, mint Ajánlatkérő nevében eljárjon.

1. A megbízás tárgya:

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az „INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU3 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában)” című projektben vállalt projektrészéhez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói feladatok teljes körű ellátása az alábbi közbeszerzési eljárásokban:

1.1.részfeladat


- **Szolgáltatás megrendelése** – „PaNaNet újság” megjelentetése/kiadása részfeladat.
Eljárás tárgyának becsült nettó értéke: **17 750 000.- HUF**

1.2.részfeladat

- **Építési beruházás** – „Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontja” kialakítása részfeladat.
Eljárás tárgyának becsült nettó értéke: **36 720 000.- HUF**

1.3.részfeladat

- **Árubeszerzés** – „Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontja”-hoz kapcsolódó berendezés, eszközbeszerzés
Eljárás tárgyának becsült nettó értéke: **15 300 000.- HUF**



1

2. Megbízási díj:

Részteljesítési ütem	Feladat-meghatározás	Nettó tanácsadói díj	+ Áfa
1.1	<i>Szolgáltatás megrendelése</i> – „PaNaNet újság”	485 000,- Ft	0,- Ft
1.2	<i>Építési beruházás</i> – „Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontja” kialakítása	485 000,- Ft	0,- Ft
1.3	<i>Árubeszerzés</i> – „Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontja”-hoz kapcsolódó berendezés, eszközbeszerzés	485 000,- Ft	0,- Ft
Összesen:		1 455 000,- Ft	0,- Ft

- 2.1. A tanácsadói díj nem tartalmazza az eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény feladásának szolgáltatási díját, azt Megbízó teljesíti.
- 2.2. A Megbízottat a jelen szerződés szerinti díjon felül külön, további díjazás, ellenérték nem illeti meg, ideértve azt az esetet is, ha Megbízott ÁFA-státusza megváltozik. Ebben az esetben a fenti tanácsadói díjak bruttó összegűvé válnak, azaz magukba foglalják a számla (számlák) kiállítására időpontjában alkalmazandó ÁFA-mértéket is.
- 2.3. A feladat teljesítését a Megbízó teljesítésigazolás kiállításával ismeri el. A teljesítésigazolás alapján a Megbízott a megbízási díjat a számla átadását követő 30 napon belül az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással kapja meg.
- 2.4. A jelen szerződésben foglalt megbízás 2016. december 15-én lép életbe.

3. A megbízás teljesítésének határideje:

1.1.részfeladat

Az 1. pontban részletezett *Szolgáltatás megrendelése* – „PaNaNet újság” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírásának a napja, *de legkésőbb 2017. június 30.*

1.2. részfeladat

Az 1. pontban részletezett *Építési beruházás* – „Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontja” kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírásának a napja, *de legkésőbb 2017. december 31.*

1.3. részfeladat

Az 1. pontban részletezett *Árubeszerzés* – „Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontja”-hoz kapcsolódó berendezés, eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírásának a napja, *de legkésőbb 2018. június 30.*

Jelen megbízási szerződésben meghatározott feladat teljesítését a Megbízó részéről Dr. Németh Csaba osztályvezető igazolja.

 
2

4. Felelősség, titoktartás:

- 4.1. A felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a felelősségre a Ptk-ban foglaltak, valamint a Megbízó Szervezeti és Működési Szabályzata és belső utasításai az irányadók azzal, hogy jelen megbízás alapján a Megbízó és a Megbízott között nem jött létre munkaviszony.
- 4.2. A megbízási jogviszony fennállása alatt szerződő felekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
- 4.3. A Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatások végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve azokat saját költségére maga biztosítja.
- 4.4. Megbízott a Miniszterelnökség által jóváhagyott, és a Közbeszerzési Hatóság által vezetett és közzétett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében 00178 lajstromszámon került nyilvántartásba, mint Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó.
- 4.5. Megbízott képviselőjében eljáró közbeszerzési tanácsadó rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű felelősség biztosítással, melynek mértéke 50.000 eFt/év és 25.000 eFt/káresemény, így eléri a külön jogszabályban meghatározott mértéket. A Kötvény száma: AHB858898341
- 4.6. A Megbízott a tevékenységet saját felelősségére és kockázatára végzi. A Megbízott jogosult alvállalkozó igénybe vételére, erről azonban előzetesen tájékoztatni köteles - az alvállalkozó személyének közlésével – a Megbízót. A Megbízó az adott alvállalkozó igénybe vételét indokolt esetben írásban megtilthatja.
- 4.7. A Megbízott az általa igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha maga járt volna el.
- 4.8. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindazokat az adatokat és információkat, amelyek a jelen szerződés teljesítése, illetve a Felek együttműködése során jutnak a tudomásukra, bizalmasan kezelik és gondoskodnak arról, hogy azokat sem alkalmazottai, sem azok a személyek akiket a megállapodás teljesítéséhez jogosan vesznek igénybe, nyilvánosságra ne hozzák, illetve 3. személy részére hozzáférhetővé ne tegyék és mindent megtegyenek annak érdekében, hogy ezek az adatok más személy tudomására ne jussanak, nyilvánosságra ne kerüljenek.

5. Szerzői jogok, jogszavatosság:

- 5.1. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során harmadik személy eredményeit, megoldásait nem használja fel, illetve az azokkal kapcsolatos jogokat nem sérti.
- 5.2. Amennyiben Megbízott jelen megállapodás teljesítése során 3. személy jogát, vagy jogos érdekét sértené, és emiatt a Megbízóval szemben harmadik személy igényt terjeszt elő, a Megbízott a Megbízó ezen igény alól haladéktalanul mentesíteni köteles.
- 5.3. Megbízó jogosult a Megbízott 2. pontban körülírt díjazásából a Megbízott jogsértése miatt bármely jogcímen, így különösen kártérítésként teljesített kifizetések összegét levonni, vagy a bejelentett igények végleges rendezéséig a díjat teljes egészében visszatartani.



- 5.4. Megbízott fentiekén túl szavatosságot vállal azért, hogy 3. személynek nincs olyan joga, amely őt jelen megállapodás teljesítésében korlátozná, vagy akadályozná.
- 5.5. Megbízott a szerződés alapján biztosítja a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megbízó területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogát, valamint az átdolgozás jogát is.
- 5.6. Megbízónak tudomása van arról, hogy a Megbízott közbeszerzési eljárások lefolytatása során létrehozott szellemi terméke van, mely terméket saját eljárásai során szabadon és korlátozás nélkül, a továbbiakban is alkalmaz.

6. Szerződésszegés, a szerződés megszűnése és a részteljesítések minősítése:

- 6.1. Felek teljes körűen felelnek a szerződésszegő magatartásukért, kivéve, ha jelen szerződés a szerződésszegést másként nem szankcionálja. Ebben az esetben a felelősség erre a mértékre módosul.
- 6.2. A jelen szerződés tárgyával kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogorvoslati és peres eljárás során Megbízottat csak abban az esetben terheli felelősség, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a bíróság jogerős elmarasztaló határozatában ezt a Megbízottra vonatkozóan kimondja.
- 6.3. Megbízót Megbízott súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megbízott részéről, ha jelen megbízási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi, különösen, ha Megbízott kétséget kizáróan, neki felróható okból az ütemtervhez képest 20 napnál többet késik, Megbízó felé történő előzetes értesítés nélkül.
- 6.4. Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek írásbeli közös megegyezésével, illetőleg 6.5. pont szerinti felmondással szűnhet meg.
- 6.5. Felek rögzítik, hogy felmondás esetén a feleket 30 napos felmondási idő illeti meg. A felmondási idő alatt Megbízott köteles feladatait ellátni, Megbízó köteles az elvégzett munkák arányában a díjat megfizetni.
- 6.6. A 2. pontban meghatározott teljes megbízási díj esedékessé válását nem érinti az a körülmény, ha a közbeszerzési eljárást a Megbízó eredménytelennek nyilvánítja.
- 6.7. Amennyiben a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának Megbízó részére történő átadását követően a Megbízó bármely okból úgy dönt, hogy az eljárást nem indítja meg, vagy az ajánlati felhívást visszavonja, a Megbízott jogosult a megbízási díj 50%-ának leszámolására.
- 6.8. Amennyiben az ajánlati felhívás közzétételét követően az eljárás bármely okból - ide nem értve a Megbízottnak felróható okokat - eredménytelen lesz vagy az eljárás lefolytatását követően a szerződéskötés meghiúsul, úgy a Megbízottat a teljes megbízási díj megilleti, és a megbízási díj leszámolására az eredményhirdetést követően jogosult.
- 6.9. Az eljárás során a beszerzés tárgya szerinti műszaki, szakmai kérdések kezeléséhez szükséges szakértőket, szakmai anyagokat (ide értve az ajánlatok műszaki, szakmai értékelését is) a Megbízó biztosítja.

 
4

7. Egyéb rendelkezések:

- 7.1. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002.(VI.21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá az Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Együtműködési Program 2014-2020 támogatási konstrukcióban nevesített Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
- 7.2. A szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
- 7.3. Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást a Megbízó az „INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU3 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) című projekthez, a projektben vállalt projektrészéhez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói feladatok teljes körű ellátása megvalósításához veszi igénybe.
- 7.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. Jogvita esetére a felek kikötik a Körmenői Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
- 7.5. Jelen szerződés 5 számozott oldalból áll, 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megbízót, 2 példány Megbízottat illeti meg.

Óriszentpéter, 2016. december 15.



Megbízott
Vigh Edit

felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó

9700 Szombathely, Petőfi S. u. 45.





Megbízó
Dr. Markovics Tibor
igazgató

Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A

ÖNPI részéről ellenjegyezte:



Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság** (9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A., statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18, törzskönyvi száma: 763062, bankszámla száma: MÁK: 10047004-00290689-30005125) képviseli Dr. Markovics Tibor) mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a

ZOTU-Reklám Kft. (9700 Szombathely, Tóth Árpád u. 36, adószáma: 12736470-2-18, bankszámla száma: 10404742-47417009 képviseli: Czenki Sándor) mint Megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

- Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alábbi feltételekkel.

Preambulum - projektrész rövid bemutatása:

Ausztria és Magyarország közös természeti örökségét Nyugat-Pannónia térségében Európa-szerte egyedülálló sokféleség jellemzi, amely a topográfiai és éghajlati tényezőknek köszönhetően egész évben átélhető, a lehetőségek olyan tárháza, amelynek hasznosítása idáig csak részben történt meg. A projekt legfőbb céljai ezért egyrészt ennek a természeti örökségnek a koordinált hasznosítása védett természeti területeket képviselő szervezetek - 2008 óta működő - hálózatának alapjain, akik kiváló kapcsolatot ápolnak a regionális fejlesztés kulcsszereplőivel, másrészt a fenntartható, határon átnyúló, akadálymentes és innovatív természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása. Mindemellett a fontosabb projektcélok a védett területek látogatóprogramjainak minőségi és mennyiségi közös továbbfejlesztése, a természet-turizmus közös értelmezésének kialakítása, kiegészítő környezeti nevelési, szemléletformálási tevékenységek, a fogyatékkal élők számára a programok és infrastruktúrák fejlesztése, valamint a turisztikai szervezetek szorosabb bevonásával a természetturisztikai szezon meghosszabbítása.

A projekt két tematikus modulja keretében már jól bejáratott rendezvények PaNaNet+ projekt által kitűzött célokhoz szorosan illeszkedő minőségi továbbfejlesztése valósul meg:

A „PaNaNet térség természeti élményei és terjesztésük” modulban az adott térség profilját alapvetően meghatározó élményeket, fő attrakciókat/adottságokat hálózatba kapcsolva úgynevezett határon átnyúló térségi jelentőségű PaNaNet rendezvénysorozat kialakítása valósul meg (részben már meglévő térségi nagyrendezvények minőségi továbbfejlesztése, részben új térségi nagyrendezvények bevezetése révén). Ennek egyik elemeként „az Őrségi Lepkekaland” című rendezvény minőségi továbbfejlesztésére kerül sor, az alábbiak szerint:

- A rendezvény nemzetközivé bővül, mivel érkeznek résztvevők Ausztriából és Szlovéniából. Emellett a rendezvény kiegészül két ausztriai tanulmányúttal.
- Új típusú vetélkedőt fejlesztünk az iskolás résztvevők számára.
- A rendezvény eddig összességében két napos volt (első nap délután kezdődött, a harmadik nap pedig délben befejeződött). A fejlesztéssel az első nap és a harmadik is teljes lesz, tehát három napos lesz a rendezvény.
- Bővül a résztvevők köre, célcsoportjai is. Eddig csak az ÖNP-be látogató családok vettek részt a rendezvényen, 2017-től viszont az ÖNP területén élő iskoláskorú gyermekek iskolai csoportjait is megcélizzuk, akiket szervezett módon, autóbusszokkal szállítunk a helyszínre.
- Az iskolás csoportok bevonásával a programon résztvevők számai is jelentősen növekedni fog a korábbiakhoz képest, várhatóan eléri majd a 300-400 főt.



- Új elemekkel bővülnek a rendezvény disszeminációs és népszerűsítési tevékenységei: A környező nagyvárosokban kihelyezendő óriásplakátok, a szórólapok és plakátok segítségével lényegesen többen tudomást szereznek a rendezvényről és könnyebben megtalálják a helyszínét is.

A „Környezeti nevelés és szemléletformálás” modulban térségeken-, határon átnyúló diáknapok keretében a „Miénk itt a rét” című rendezvény minőségi továbbfejlesztésére kerül sor az oktatási intézményekkel folytatott együttműködés elmélyítése érdekében. A rendezvény során a diákok játékos módon ismerhetik meg a PaNaNet védett területek különlegességeit. A rendezvény továbbfejlesztése a közös természeti és kulturális örökség jövő generációk általi megőrzéséhez is kiváltképpen hozzájárul az alábbiakkal:

- A rendezvény helyszínére PaNaNet élményjárat szállítja a látogatókat, amelyen való utazás közben a PaNaNet térség védett területeivel ismerkedhetnek az utazók, ott elhelyezett információs anyagok segítségével.
- A rendezvény egyes állomásain a korábbiakban nem alkalmazott rendezvénysátrakat helyezünk el.
- A rendezvény tematikájának fókuszában a PaNaNet térség védett területei állnak, velük kapcsolatos feladatok megoldása által.
- Az eddig kizárólag magyar rendezvényre osztrák gyerekeket is el fogunk hozni és biztosítjuk a lebonyolítás kényelmességét.
- A népszerűsítés eszköztára szintén bővül, az ajándéktárgyak is a PaNaNet térség egyediségét fogják tudatosítani.
- A tervezett résztvevői létszám növekszik, eléri a 400-500 főt.

I. Szerződés tárgya, teljesítési határidő

1. Megbízó megbízza Megbízottat az

INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ projekt keretében „Térségeken-, határon átvívelő diáknapok, és térségi jelentőségű PaNaNet rendezvény minőségi továbbfejlesztésével kapcsolatos rendezvényszervezési feladatok” ellátásával a mellékelt feladat-meghatározás (1. sz. Melléklet) és az alábbiakban részletezett feltételek szerint. Megbízott a megbízást elvállalja.

1.1. Őrségi lepkekaland 2017

a) a Rendezvény címe: „Őrségi lepkekaland”

b) a Rendezvény időpontja: **2017. május 12-14.**

c) a Rendezvény helyszíne: **Szalafő - Pityerszer**

d) a Rendezvény célja, rövid leírása: **interaktív természeti élmény programok: játékos vetélkedők a lepkék világához kapcsolódóan, témához illeszkedő szakmai konferenciák, szakmai tanulmányutak, lepke bemutatók szervezése** (beleértve szükség szerint a Rendezvény helyszínének, vendégforgalmi és infrastrukturális szolgáltatásainak biztosítását is), **valamint promóció és promóciós anyagok elkészítése és rendelkezésre bocsátása**

1.2. Miénk itt a rét 2017

- a) a Rendezvény címe: **„Miénk itt a rét” – Határon átnyúló diáknapok**
- b) a Rendezvény időpontja: **2017. május 5-6.**
- c) a Rendezvény helyszíne: **Kőszeg - Alsórét**
- d) a Rendezvény célja, rövid leírása: **közös természeti és kulturális örökség megismerése szolgáló és környezeti nevelés célú terepi játékos vetélkedő szervezése** (beleértve szükség szerint a Rendezvény helyszínének, vendégforgalmi és infrastrukturális szolgáltatásainak biztosítását is), **valamint promóció és promóciós anyagok elkészítése és rendelkezésre bocsátása**

1.3. Őrségi lepkekaland 2018

- a) a Rendezvény címe: **„Őrségi lepkekaland”**
- b) a Rendezvény időpontja: **2018. május hó (a pontos dátumról a Megbízó a Megbízottat legkésőbb 2018.03.31-ig tájékoztatja; a rendezvény megtartására mindenképpen hétfői napokat is magában foglaló 3 egymás követő napon kerül sor)**
- c) a Rendezvény helyszíne: **Szalafő Pityerszer**
- d) a Rendezvény célja, rövid leírása: **interaktív természeti élmény programok: játékos vetélkedők a lepkék világához kapcsolódóan, témához illeszkedő szakmai konferenciák, szakmai tanulmányutak, lepke bemutatók szervezése** (beleértve szükség szerint a Rendezvény helyszínének, vendégforgalmi és infrastrukturális szolgáltatásainak biztosítását is), **valamint promóció és promóciós anyagok elkészítése és rendelkezésre bocsátása**

1.4. Miénk itt a rét 2018

- a) a Rendezvény címe: **„Miénk itt a rét” – Határon átnyúló diáknapok**
- b) a Rendezvény időpontja: **2018 május hó (a pontos dátumról a Megbízó a Megbízottat legkésőbb 2018.03.31-ig tájékoztatja; a rendezvény megtartására mindenképpen péntek – szombatra eső 2 egymás követő napon kerül sor)**
- c) a Rendezvény helyszíne: **Kőszeg - Alsórét**
- d) a Rendezvény célja, rövid leírása: **közös természeti és kulturális örökség megismerése szolgáló és környezeti nevelés célú terepi játékos vetélkedő szervezése** (beleértve szükség szerint a Rendezvény helyszínének, vendégforgalmi és infrastrukturális szolgáltatásainak biztosítását is), **valamint promóció és promóciós anyagok elkészítése és rendelkezésre bocsátása**

1.5. Őrségi lepkekaland 2019

a) a Rendezvény címe: „Őrségi lepkekaland”

b) a Rendezvény időpontja: **2019 május hó (a pontos dátumról a Megbízó a Megbízottat legkésőbb 2019.03.31-ig tájékoztatja; a rendezvény megtartására mindenképpen hétfői napokat is magában foglaló 3 egymás követő napon kerül sor)**

c) a Rendezvény helyszíne: **Szalafő Pityerszer**

d) a Rendezvény célja, rövid leírása: **interaktív természeti élmény programok: játékos vetélkedők a lepkék világához kapcsolódóan, témához illeszkedő szakmai konferenciák, szakmai tanulmányutak, lepke bemutatók szervezése** (beleértve szükség szerint a Rendezvény helyszínének, vendégforgalmi és infrastrukturális szolgáltatásainak biztosítását is), **valamint promóció és promóciós anyagok elkészítése és rendelkezésre bocsátása**

1.6. Miénk itt a rét 2019

a) a Rendezvény címe: „**Miénk itt a rét**” – **Határon átnyúló diáknapok**

b) a Rendezvény időpontja: **2019. május hó -(a pontos dátumról a Megbízó a Megbízottat legkésőbb 2019.03.31-ig tájékoztatja; a rendezvény megtartására mindenképpen péntek – szombatra eső 2 egymás követő napon kerül sor)**

c) a Rendezvény helyszíne: **Kőszeg - Alsórét**

d) a Rendezvény tárgya, rövid leírása: **közös természeti és kulturális örökség megismerése szolgáló és környezeti nevelés célú terepi játékos vetélkedő szervezése** (beleértve szükség szerint a Rendezvény helyszínének és infrastrukturális szolgáltatásainak biztosítását is), **valamint promóció és promóciós anyagok elkészítése és rendelkezésre bocsátása**

2. Az 1.1.-1.6. pontokban meghatározott Rendezvényekkel összefüggő tevékenységek részletezését a jelen szerződés elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képező „Feladatleírások” tartalmazza. Felek rögzítik, hogy Megbízott eredményfelelősséggel vállalja a Rendezvény megszervezését (valamennyi előkészítő és befejező tevékenységgel együtt), amelyet Felek a jelen szerződés tekintetében oszthatatlan szolgáltatásnak tekintenek.

3. A rendezvények Megbízott által végzendő, 1. sz. mellékletben részletezett feladatain túl felmerülő alábbi szervezési feladatait Megbízó látja el, így különösen:

- a rendezvények programjának összeállítását,
- minden szakmai tartalom kidolgozását,
- a lebonyolítás feladatait.

4. Megbízott kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az 1. pontban meghatározott Rendezvények kiemelt jelentőséggel bírnak Megbízó számára, amelyre figyelemmel Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit a lehető legmagasabb színvonalon teljesíti.

5. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik valamennyi, a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatás nyújtásához esetlegesen szükséges hatósági, illetve egyéb engedéllyel, harmadik személy esetleges hozzájárulásával, és megfelel azoknak a jogszabályi, továbbá esetleges szabványokban, egyéb előírásokban rögzített feltételeknek, amelyek alapján jogosult és alkalmas a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatásokat nyújtani. Ezen engedélyek,

hozzájárulások, továbbá feltételeknek való megfelelés tekintetében Megbízó harmadik személy irányában felelősséget nem vállal.

6. Megbízott köteles a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos rendelkezéseket (pl. jogszabály, szabvány, helyi előírások) betartani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezések megszegésével összefüggésben Megbízót ért hátrányos jogkövetkezményekért (pl. bírság) helytáll.

7. Amennyiben Megbízott a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, annak teljesítéséért, eljárásért úgy felel, mintha maga járt volna el. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó az esetlegesen felmerülő kár-költség igényét a Megbízottal szemben érvényesíti (abban az esetben is, ha a károkozás az alvállalkozó tevékenységére, magatartására, mulasztására vezethető vissza).

II. A megbízotti díj, teljesítésigazolás, fizetési feltételek

8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben rögzített feladatok szerződésszerű teljesítése esetén a Megbízott megbízotti díjra jogosult. Felek megállapodnak, hogy Megbízott a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséért

7.1. az 1.1. pontban foglalt Őrségi lepkekaland 2017 Rendezvény kapcsán 3.060.120,- Ft + ÁFA (27%), azaz hárommillió-hatvanezer-százhusz forint plusz általános forgalmi adó

7.2. az 1.2. pontban foglalt Miénk itt a rét 2017 Rendezvény kapcsán 3.747.410,- Ft + ÁFA (27%), azaz hárommillió-hétszáznyolcvankétezer-négyszáztíz forint plusz általános forgalmi adó

7.3. az 1.3. pontban foglalt Őrségi lepkekaland 2018 Rendezvény kapcsán 1.655.000,- Ft + ÁFA (27%), azaz egymillió-hatszázötvenötezer forint plusz általános forgalmi adó


7.4. az 1.4. pontban foglalt Miénk itt a rét 2018 Rendezvény kapcsán 725.360,- Ft + ÁFA (27%), azaz hatszázhatvanezer-háromszázhatvan forint plusz általános forgalmi adó

7.5. az 1.5. pontban foglalt Őrségi lepkekaland 2019 Rendezvény kapcsán 1.655.000,- Ft + ÁFA (27%), azaz egymillió-hatszázötvenötezer forint plusz általános forgalmi adó

7.6. az 1.6. pontban foglalt Miénk itt a rét 2019 Rendezvény kapcsán 725.360,- Ft + ÁFA (27%), azaz hatszázhatvanezer-háromszázhatvan forint plusz általános forgalmi adó

megbízotti díj illeti meg. A Felek előleg fizetését kizárják, és az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket tekintik irányadónak. Felek egyetértőleg rögzítik, hogy a megbízotti díj költségátalányként magában foglalja a jelen szerződésben foglalt valamennyi feladat és kötelezettség ellenértékét, a szolgáltatások teljes költségét, így különösen a kiszállás és levonulás díját, a felszolgálási díjat, Megbízott bútorainak, kellékeinek használati díját, ezért a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséért Megbízott a megbízotti díjon felüli összegre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

9. Megbízott a Rendezvényt követő 5 munkanapon belül a Rendezvény teljes dokumentációját rendszerezve átadja a Megbízónak. Ez a teljesítésigazolás Megbízó általi kiállításának előfeltétele! Ennek megfelelően a teljesítés napjának az a nap minősül, amelyiken a Megbízott a Rendezvény teljes dokumentációját rendszerezve átadja a Megbízónak. A teljesítés napja legkésőbb az adott Rendezvényt követő 5. munkanap.


5

A dokumentáció az alábbiakból áll:

- az adott rendezvény megvalósulásáról készített írásos magyar nyelvű szakmai beszámoló legalább egy oldal terjedelemben,
- legalább 30 fotóból álló dokumentáció, amely egyértelműen alátámasztja az adott rendezvény teljeskörű megvalósulását és azon az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program és a PaNaNet+ projekt nyilvánossági előírásaiban meghatározott, kötelezően alkalmazandó arculati elemek megjelenítését
- az esemény jellegétől függően:
 - o a Rendezvényen részt vevő személyek névsorát és aláírását tartalmazó részvételi ívet
 - o az előadások anyagát PDF, illetve PPS formátumban

9. Megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízotti díj megfizetésének feltétele, hogy Megbízó a jelen szerződésben foglalt feladat teljesítését írásban igazolja. **A teljesítés igazolására jogosult személy: Dr. Szentirmai István (Őrségi Lepkekaland), Harsányi Krisztián (Miénk itt a rét)**

10. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó csak a teljesítés igazolását követően kiállított, a Megbízott által kibocsátott és a Megbízó által befogadott számla ellenében teljesít kifizetést. A teljesítésigazolás alapján kiállított számlát az Megbízó részére kell benyújtani a számla kiállításától számított 5 munkanapon belül személyesen vagy postai úton a 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/a címen.

11. Megbízó a számlát nem köteles befogadni, és a Megbízott egyidejű értesítése mellett a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és jelen szerződés 12. pontjában rögzített formai követelményeknek, valamint a teljesítésigazolás hiányában.

12. Megbízott számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően állítja ki.

A számla kiállításának alapvető formai követelményei:

- címzett: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 9941 Őriszentpéter Siskaszer 26/a
- a számlán fel kell tüntetni:
 - a Megbízott pénzforgalmi számlaszámát és a számlát vezető pénzügyintézet nevét,
 - a Megbízó és a Megbízott adószámát,
 - „INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program” megnevezést, a PaNaNet+ projektcímet és az ATHU003 számú projektazonosító számot,
 - a szerződés számát.

13. Megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízotti díj kifizetése a Magyar Államkincstár útján a Megbízott által megjelölt számlaszámra a számla kézhezvételét követő 60 napon belül kerül sor. A bankszámlaszám helyességéért - és azért, hogy az a Megbízotthoz tartozik - a Megbízott szavatol. A megbízotti díj a teljes összeg maradéktalan átutalásának napján minősül teljesítettnek.

14. Felek rögzítik, hogy a Megbízó késedelmes fizetése esetén Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra és behajtási költségátalányra jogosult.

III. Felek jogai és kötelezettségei

15. Megbízott a teljesítés során köteles a jelen szerződés és Megbízó utasításai szerint eljárni, azonban az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem nehezítheti el a szolgáltatás teljesítését. Megbízó köteles a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges információkat a feladat ellátásához szükséges időzítéssel megadni. Amennyiben a kapott utasítások nem egyértelműek vagy ellentmondóak a Megbízott számára, úgy a Megbízó által kijelölt kapcsolattartó állásfoglalása tekintendő irányadónak.

16. Felek a teljesítés elháríthatatlan akadályáról kötelesek egymást értesíteni. Amelyik fél a teljesítés elháríthatatlan akadályáról tudomást szerez, köteles erről a másik felet haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél akkor is felel, ha egyébként felelősséggel nem tartozik.

17. Megbízott köteles a Rendezvény szervezése során a jogszabályokban meghatározott biztonsági előírásokat maradéktalanul betartani és a teljesítésben közreműködő, rá tekintettel a teljesítésben részt vevő személyekkel betartatni.

18. Megbízott köteles biztosítani, hogy az erre kötelezett vagy felhatalmazott szervezetek (azok által foglalkoztatott személyek) a teljesítés folyamatát végigkísérjék a teljesítés indokolatlan megnehezítése nélkül.

19. Megbízott köteles a Rendezvények megvalósulási helyszínén, kiemelt helyen, jól látható módon legalább A/3 méretben 2 plakátot elhelyezni. Valamennyi a Rendezvényekkel összefüggésben keletkező dokumentumon (meghívó, jelenléti ív, tájékoztató, egyebek) a PaNaNet+ program-projekt logó (Megbízó rendelkezésre bocsátja) és az alábbi mondat feltüntetése szükséges: „Az ATHU003 számú PaNaNet+ című projekt ezen rendezvénye az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg”

IV. Szerződési biztosítékok, a szerződés megszűnése és módosítása

20. Megbízott a jelen szerződésben foglalt feladatait szerződésszerűen köteles teljesíteni. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a Megbízott jelen szerződés 1. pontjában és az 1. sz. Mellékletben meghatározottakkal kapcsolatos feladatait, illetve az azok teljesítése körében kapott utasításokat a Megbízó érdekének szem előtt tartásával, határidőben, maradéktalanul és a Megbízó által megkívánt követelményeknek megfelelően teljesíti. Nem teljesítés vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén (kivéve vis maior) a Megbízottal szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:

- a) késedelmi, hibás teljesítési, vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése,
- b) szerződés azonnali hatályú felmondása,
- c) kártérítési igény érvényesítése.

21. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó által meghatározott időpontot túli teljesítés esetén Megbízó joga eldönteni, hogy részéről érdekmúlás következett-e be, és döntésének megfelelően a teljesítést még késedelmes vagy hibás teljesítésként elfogadja-e, vagy a teljesítést meghiúsultnak tekinti. Megbízó mindenképpen nem-teljesítésnek tekint minden olyan esetet, amikor a teljesítés az eredeti teljesítési időpontot követő 1 nap elteltével sem áll rendelkezésre, vagy az eredeti teljesítési időpontot követő 1 nap elteltével is hibás.

22. Amennyiben Megbízott a Megbízó által meghatározott időponthoz képest neki felrőhatóan késedelmesen, de olyan időpontban teljesít, hogy a Megbízó oldalán nem következett be érdekmúlás a teljesítést illetően, Megbízó késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke az adott Rendezvény tekintetében a 7.1.-7.6. pontokban meghatározott nettó megbízotti díj 1 %-a/1 nap.

Handwritten signature and date: 7. 2017

23. Ha Megbízott neki felróhatóan hibásan teljesít, amennyiben a Megbízó oldalán nem következett be érdekmúlás a teljesítést illetően, Megbízó arra az időre, amely a hibás teljesítéstől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint késedelem esetén.
24. A Megbízott a neki felróható nem-teljesítés esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a nettó megbízotti díj 20%-a.
25. Megbízó az esedékes számlát mindaddig nem köteles kiegyenlíteni, amíg Megbízott a kötbér összegét meg nem fizeti Megbízónak.
26. Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:
- Megbízott súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha Megbízó figyelmeztetése ellenére késedelmesen, hibásan teljesít, vagy nem teljesít,
 - ha Megbízott titoktartási kötelezettségét megszegi,
 - ha Megbízott nem tartja be a jogszabályi, hatósági, egyéb előírásokat,
 - ha Megbízott ellen csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, vagy megszüntetésére irányuló bírósági eljárás indul,
 - ha Megbízott szakhatósági vagy egyéb engedélyei érvényüket, illetve hatályukat veszítik, vagy azokat visszavonják,
 - ha Megbízottal szemben - tevékenységével összefüggésben - büntetést vagy bírságot szabnak ki.
27. Megbízó jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni a Megbízottal szemben.
28. Felek rögzítik, hogy vis maiorok tekintenek minden olyan előre nem látható és el sem hárítható eseményt, amely a szerződés teljesítését akadályozza (ilyen különösen az elemi katasztrófa, a háború, a sztrájk, az embargó). A vis maior az érintett fél írásban köteles a másik félnek bejelenteni. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani, amennyiben a vis maiorra tekintettel a további teljesítéshez érdeke már nem fűződik.
29. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek közös megállapodása alapján érvényes.
30. A jelen szerződés határozott időtartamú, és a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségek teljesítésével minden további jognyilatkozat, illetve értesítés nélkül megszűnik.
31. Megbízó jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal bármikor elállni azzal, hogy köteles Megbízott elállás időpontjáig felmerült, az 1. pontban meghatározott feladat teljesítéséhez kapcsolódó, indokolt és igazolt költségeit megtéríteni. Ezzel kapcsolatos vita esetén a Felek független szakértőt vonnak be.

V. Együttműködés, kapcsolattartás

32. A Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, melynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a Megbízó alkalmazottaival és munkatársaival, vagy az általa kijelölt más személyekkel a feladat teljesítése során együttműködni.

33. A Felek rögzítik, hogy mindennemű értesítést írásban is meg kell erősíteni, és azokat megküldeni az érdekelt Felek címére. A Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket elektronikus levél formájában is elfogadják egymástól azzal, hogy az elektronikus levél csak akkor minősül kézbesítettnek, ha annak kézbesítését a címzett vagy a levelezési rendszer az elküldést követően visszaigazolja. Bármely fél által észlelt, a szerződés szerződészerű teljesítését lehetetlenné tevő akadály felmerülése, illetve szerződésmódosítás kezdeményezése esetén azonban az értesítést aláírt ajánlott vagy tértivevényes levélben is meg kell erősíteni azzal, hogy Felek a levelet ajánlott küldemény esetében a feladást követő 10. munkanapon kézbesítettnek tekintik.

34. A jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartónak az alábbi személyeket jelölik ki:

- a) Megbízó részéről: Dr. Szentirmai István osztályvezető (Őrségi lepkekaland)
Telefonszám: +36 30/377-54-94


Harsányi Krisztián osztályvezető (Miénk itt a rét)
Telefonszám: 30/655-02-33
- b) Megbízott részéről: Czenki Sándor ügyvezető
Telefonszám: 30/620-68-35

VI. Titoktartás

35. A Feleket a szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően tudomásukra jutott minősített adatot képező információk tekintetében büntetőjogi felelősség terheli. Egyéb - minősített adatnak nem minősülő - bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, kivéve a szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a szerződés tárgyára és az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó információkat, illetve mindazon rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Megbízó vonatkozásában jogszabály írja elő. Nyilvánosságra hozatalnak minősül a jogosulatlan harmadik személlyel történő közlés is.

36. A jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy a Megbízóra, különösen annak működésére, szervezetére vonatkozó információ, illetőleg minden olyan tény, adat, terv, okirat, dokumentum, eljárás bizalmas információnak minősül, amelyek nyilvánosságra hozatala a Felek hivatali érdekeit sértené, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette, azzal, hogy önmagában a jelen pont szerződésbe foglalása nem minősül a szükséges intézkedések megtételének.

37. A minősített adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség mind a két felet a szerződés lejártáig, illetve bármilyen okból történő megszűnése esetén a minősítés tartamáig kötelezi. Más, a szerződéssel kapcsolatban keletkezett titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett bizalmas információk tekintetében a hatályos jogszabályok által előírt rendelkezések alapján kell eljárni.



9

38. A titoktartási kötelezettség Megbízott a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. A 44-47. pontokban foglalt titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését - az egyéb felelősségén túl - azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.

39. Megbízott a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásul veszi

a) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltakat, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakat, azaz a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát, valamint

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-ában, és az 1. melléklet, III. 4. pontjában foglaltakat, amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra hozatalt a Megbízó még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg.

VII. Átláthatóságra vonatkozó rendelkezések

40. Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá arra vonatkozóan, hogy - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 41. § (6) bekezdésére tekintettel - tudomásul veszi, hogy átláthatóságának ellenőrzése céljából Megbízó a jelen szerződésből eredő követeléseit elévüléséig az Áht. 55. §-a szerint jogosult Megbízott átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.

41. Megbízott - az Ávr. 50. § (1a) bekezdésére tekintettel - tudomásul veszi, hogy a 40. pont szerinti nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megbízót tájékoztatni, továbbá azt, hogy amennyiben a jelen szerződés Megbízott valótlan tartalmú nyilatkozatán alapul, jelen szerződést Megbízó azonnali hatállyal felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll, és kifizetést Megbízott részére nem teljesít.

VIII. Egyéb rendelkezések

42. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Az erről szóló megállapodás kizárólag írásban, a Felek együttes aláírásával érvényes.


43. Bármelyik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal, a másik félhez címzett, egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal megszüntetni, amennyiben a másik fél a jelen szerződésből származó valamely kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondolatlansággal jelentős mértékben vagy ismételten megszegi.

44. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., az Áht. és Ávr. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

45. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás között közvetlen tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.

A jelen szerződést a Felek - az alulírt helyen és időpontban - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen szerződés 11 oldalból, 45 folyamatosan számozott pontból és 1 mellékletből áll, továbbá 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megbízót, 2 példány Megbízottat illet.

Óriszentpéter, 2017. április 5.



Megbízott
Czenki Sándor
ügyvezető

ZOTU-Reklám Kft.

9700 Szombathely, Tóth Árpád u. 36.

ZOTU-REKLÁM KFT.

9700 Szombathely, Tóth Árpád u. 36. fsz.3.

Telefón: 06-94-506-915

Adószám: 12736470-2-18

Bank: 10404742-47417009-00000000




Megbízó

Dr. Markovics Tibor

igazgató

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A



ÖNPI részéről ellenjegyezte:



Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

I..... sz. Melléklet - Feladatlírások

I., Az Őrségi Lepkekaland minőségi továbbfejlesztésével kapcsolatos rendezvényszervezési feladatok - 2017

<i>1. új interaktív természeti élmény programok: játékos vetélkedők a lepkék világához kapcsolódóan</i>	
sátrak biztosítása a rendezvény újonnan fejlesztett vetélkedőjének állomásaihoz	8 db legalább 3 m x 3 m-es alapterületű sátor biztosítása 3 napra, kiszállítással együtt
sörpadok és asztalok biztosítása a rendezvény újonnan fejlesztett vetélkedőjének állomásaihoz	8 db sörasztal + pad garnitúra: asztal 220cm x 50cm x 75cm, 2 paddal 220cm x 25cm x 50cm méretben, bérbeadása, kiszállítása 3 napra
tematikus vezetőfüzet biztosítása a rendezvény újonnan fejlesztett vetélkedőjének útvonalához	300 db 6 oldalas színes leporelló a játékos vetélkedő résztvevőinek
a korábbiakban kizárólag magyar nyelvű rendezvény kétnyelvűvé tétele érdekében megfelelő szakmai német nyelvtudással rendelkező szakvezető biztosítása	Ausztriából érkező iskolás csoportok, lepkészek vezetésére, valamint a tanulmányút vezetésére 3 napra, 1 fő
a rendezvény új célközönsége, az ÖNP területén élő iskoláskorú gyermekek helyszínre jutásának biztosítása: buszbérlés	200 gyerek utaztatása 250 km-en a Rendezvény első napján
Új fakultatív programelemként szakmai tanulmányút szervezése (1)	1 napos fakultatív tanulmányút szervezése 30 fő részére a Neusiedler-See Seewinkel/Fertő-Hanság Nemzeti Parkba az ottani lepkevédelmi tevékenységek megismerésére
Új fakultatív programelemként szakmai tanulmányút szervezése (2)	1 napos fakultatív szakmai tanulmányút szervezése 30 fő részére az Őrségi Nemzeti Park lepkevédelmi tevékenységeinek megismerésére
Lepkekaland sapka biztosítása	80 sapka a vetélkedő résztvevői számára
<i>2. témához illeszkedő szakmai előadások, szakmai tanulmányutak minőségi színvonalának emelése céljából történő szervezése – korábban nem alkalmazott szakértők biztosítása, új szakmai tanulmányút</i>	
lepke-szakértő biztosítása	2 lepkeszakértő biztosítása a lepkevadászati elnevezésű szakmai programrész koordinálásához és a csoportok vezetéséhez 2 napra
természetfotós oktató biztosítása	1 természetfotós szakértő biztosítása, aki elméleti képzést tart a rendezvény első napján
természetfotós túravezető biztosítása	2 természetfotós túrát vezető szakértő biztosítása 2 napon keresztül
szakmai előadók biztosítása	2 előadó biztosítása a szakmai konferencia lepkehatározásról, illetve külföldi tanulmányútról szóló előadásához
buszbérlés szakmai tanulmányúthoz	Ausztriai szakmai tanulmányúthoz 20 + 1 személyes kisbusz bérlése 1 napra, 300 km-re
<i>3. Rendezvény disszeminációjának, népszerűsítésének fejlesztése: új marketingelemek</i>	
tematikus pólók készítése	72 db póló a rendezvény lebonyolítói számára rányomtatott lepkével és programlogóval
tematikus reklámfilm készítése	3 perces, német és magyar nyelvterületen alkalmazható reklámfilm elkészítése a rendezvényről
tematikus óriásplakátok megtervezése és kihelyezése	6 db, egyenként 12 m ² -es óriásplakát elhelyezése Szombathelyen és Zalaegerszegen 1 hónapra április 1-től 30-ig
tematikus plakátok készítése	50-50 db A/3 és A/4 méretű plakát a rendezvény helyi népszerűsítéséhez

tematikus szórólapok megtervezése és készítése	1000 db színes, A5 méretű szórólap a rendezvény helyi népszerűsítéséhez
tematikus fényvisszaverő csuklópánt készítése	1200 db programlogóval ellátott fényvisszaverő csuklópánt, 3*34 cm méretben

**II., Az Őrségi Lepkekaland minőségi továbbfejlesztésével kapcsolatos rendezvényszervezési feladatok -
2018**

1. új interaktív természeti élmény programok: játékos vetélkedők a lepkék világához kapcsolódóan	
sátrak biztosítása a rendezvény újonnan fejlesztett vetélkedőjének állomásaihoz	8 db legalább 3 m x 3 m-es alapterületű sátor biztosítása 3 napra, kiszállítással együtt
sörpadok és asztalok biztosítása a rendezvény újonnan fejlesztett vetélkedőjének állomásaihoz	8 db sörasztal + pad garnitúra: asztal 220cm x 50cm x 75cm, 2 paddal 220cm x 25cm x 50cm méretben, bérbeadása , kiszállítása 3 napra
tematikus vezetőfüzet biztosítása a rendezvény újonnan fejlesztett vetélkedőjének útvonalához	300 db 6 oldalas színes leporelló a játékos vetélkedő résztvevőinek
a korábbiakban kizárólag magyar nyelvű rendezvény kétnyelvűvé tétele érdekében megfelelő szakmai német nyelvtudással rendelkező szakvezető biztosítása	Ausztriából érkező iskolás csoportok, lepkészek vezetésére, valamint a tanulmányút vezetésére 3 napra, 1 fő
a rendezvény új célközönsége, az ÖNP területén élő iskoláskorú gyermekek helyszínre jutásának biztosítása: buszbérlés	200 gyerek utaztatása 250 km-en a Rendezvény első napján
Új fakultatív programelemként szakmai tanulmányút szervezése (1)	1 napos fakultatív tanulmányút szervezése 30 fő részére a Neusiedler-See Seewinkel/Fertő-Hanság Nemzeti Parkba az ottani lepkevédelmi tevékenységek megismerésére
Új fakultatív programelemként szakmai tanulmányút szervezése (2)	1 napos fakultatív szakmai tanulmányút szervezése 30 fő részére az Őrségi Nemzeti Park lepkevédelmi tevékenységeinek megismerésére
2. témához illeszkedő szakmai előadások, szakmai tanulmányutak minőségi színvonalának emelése céljából történő szervezése – korábban nem alkalmazott szakértők biztosítása, új szakmai tanulmányút	
lepke-szakértő biztosítása	2 lepkeszakértő biztosítása a lepkevadászati elnevezésű szakmai programrész koordinálásához és a csoportok vezetéséhez 2 napra
természetfotós oktató biztosítása	1 természetfotós szakértő biztosítása, aki elméleti képzést tart a rendezvény első napján
természetfotós túravezető biztosítása	2 természetfotós túrát vezető szakértő biztosítása 2 napon keresztül
szakmai előadók biztosítása	2 előadó biztosítása a szakmai konferencia lepkehatározásról, illetve külföldi tanulmányútról szóló előadásához
buszbérlés szakmai tanulmányúthoz	Ausztriai szakmai tanulmányúthoz 20 + 1 személyes kisbusz bérlése 1 napra, 300 km-re
3. Rendezvény disszeminációjának, népszerűsítésének fejlesztése: új marketingelemek	
tematikus óriásplakátok megtervezése és kihelyezése	6 db, egyenként 12 m ² -es óriásplakát elhelyezése Szombathelyen és Zalaegerszegen 1 hónapra április 1-től 30-ig
tematikus plakátok készítése	50-50 db A/3 és A/4 méretű plakát a rendezvény helyi népszerűsítéséhez
tematikus szórólapok megtervezése és készítése	1000 db színes, A5 méretű szórólap a rendezvény helyi népszerűsítéséhez

**III., Az Őrségi Lepkekaland minőségi továbbfejlesztésével kapcsolatos rendezvényszervezési feladatok -
2019**

1. új interaktív természeti élmény programok: játékos vetélkedők a lepkék világához kapcsolódóan	
sátrak biztosítása a rendezvény újonnan fejlesztett vetélkedőjének állomásaihoz	8 db legalább 3 m x 3 m-es alapterületű sátor biztosítása 3 napra, kiszállítással együtt
sörpadok és asztalok biztosítása a rendezvény újonnan fejlesztett vetélkedőjének állomásaihoz	8 db sörsztal + pad garnitúra: asztal 220cm x 50cm x 75cm, 2 paddal 220cm x 25cm x 50cm méretben, bérbeadása, kiszállítása 3 napra
tematikus vezetőfüzet biztosítása a rendezvény újonnan fejlesztett vetélkedőjének útvonalához	300 db 6 oldalas színes leporelló a játékos vetélkedő résztvevőinek
a korábbiakban kizárólag magyar nyelvű rendezvény kétnyelvűvé tétele érdekében megfelelő szakmai német nyelvtudással rendelkező szakvezető biztosítása	Auszbriából érkező iskolás csoportok, lepkészek vezetésére, valamint a tanulmányút vezetésére 3 napra, 1 fő
a rendezvény új célközönsége, az ÖNP területén élő iskoláskorú gyermekek helyszínrre jutásának biztosítása: buszbérlés	200 gyerek utaztatása 250 km-en a Rendezvény első napján
Új fakultatív programelemként szakmai tanulmányút szervezése (1)	1 napos fakultatív tanulmányút szervezése 30 fő részére a Neusiedler-See Seewinkel/Fertő-Hanság Nemzeti Parkba az ottani lepkevédelmi tevékenységek megismerésére
Új fakultatív programelemként szakmai tanulmányút szervezése (2)	1 napos fakultatív szakmai tanulmányút szervezése 30 fő részére az Őrségi Nemzeti Park lepkevédelmi tevékenységeinek megismerésére
2. témához illeszkedő szakmai előadások, szakmai tanulmányutak minőségi színvonalának emelése céljából történő szervezése	
lepke-szakértő biztosítása	2 lepkeszakértő biztosítása a lepkevadászati elnevezésű szakmai programrész koordinálásához és a csoportok vezetéséhez 2 napra
természetfotós oktató biztosítása	1 természetfotós szakértő biztosítása, aki elméleti képzést tart a rendezvény első napján
természetfotós túravezető biztosítása	2 természetfotós túrát vezető szakértő biztosítása 2 napon keresztül
szakmai előadók biztosítása	2 előadó biztosítása a szakmai konferencia lepkehatározásról, illetve külföldi tanulmányútról szóló előadásához
buszbérlés szakmai tanulmányúthoz	Ausztriai szakmai tanulmányúthoz 20 + 1 személyes kisbusz bérlése 1 napra, 300 km-re
3. Rendezvény disszeminációjának, népszerűsítésének fejlesztése: új marketingelemek	
tematikus óriásplakátok megtervezése és kihelyezése	6 db, egyenként 12 m ² -es óriásplakát elhelyezése Szombathelyen és Zalaegerszegen 1 hónapra április 1-től 30-ig
tematikus plakátok készítése	50-50 db A/3 és A/4 méretű plakát a rendezvény helyi népszerűsítéséhez
tematikus szórólapok megtervezése és készítése	1000 db színes, A5 méretű szórólap a rendezvény helyi népszerűsítéséhez

IV., A Miénk itt a rét minőségi továbbfejlesztésével kapcsolatos rendezvényszervezési feladatok - 2017

1. A rendezvény minőségi továbbfejlesztését támogató szervezési feladatok

rendezvénysátrak biztosítása	1 db indítószátor legalább 4,5m x 4,5m négy oldalfallal és 14 db rendezvénysátor legalább 3,6m x 3,6m alapterülettel, bérbeadása 2 napra, szállítással, kézi rakodással
sörszettek biztosítása	30 sörpád garnitúra: asztal 220cm x 50cm x 75cm, 2 paddal 220cm x 25cm x 50cm méretben, bérbeadása 2 napra, szállítással, kézi rakodással
1 mobil WC üzemeltetése	1 alkalommal 2 nap időtartamra a kőszegi Alsó-réten
Panaret élményjárat	legalább 50 fő befogadására alkalmas élményjármű közlekedése 24 alkalommal Kőszeg belváros- Kőszeg Alsó-rét útvonalon (összesen 72 km)
buszbérlés	30 fő ausztriai gyermek és 6 felnőtt kísérő szállítása 2 alkalommal, összesen 240km
6 fő német nyelvű tolmács	1 alkalommal 3 óra hosszára

2. Promóciós és kommunikációs célt szolgáló szolgáltatások

120 db plakát	A3, színes, magyar és német nyelven
500 db leporelló	A4, színes, magyar és német nyelven
1 db népszerűsítő kisfilm	három verzióban: magyarul felirat nélkül, német, illetve angol felirattal, minimum 2 perc hosszú
2700 db logózott kitűző	színes
2700 db logózott matrica	színes
2700 db logózott ceruza	kétszínű logó
450 ív logózott füzet címke	színes
450 db logózott könyvjelző	színes
450 db logózott jegyzetfüzet	kétszínű logó
150 db logózott baseball sapka	kétszínű logó
50 db logózott póló	felnőtt méret, galléros, kétszínű logó


V., A Miénk itt a rét minőségi továbbfejlesztésével kapcsolatos rendezvényszervezési feladatok - 2018

1. A rendezvény minőségi továbbfejlesztését támogató szervezési feladatok

rendezvénysátorok biztosítása	1 db indítósátor legalább 4,5m x 4,5m négy oldalfallal és 14 db rendezvénysátor legalább 3,6m x 3,6m alapterülettel, bérbeadása 2 napra, szállítással, kézi rakodással
sörszettek biztosítása	30 sörpád garnitúra: asztal 220cm x 50cm x 75cm, 2 paddal 220cm x 25cm x 50cm méretben, bérbeadása 2 napra, szállítással, kézi rakodással
1 mobil WC üzemeltetése	1 alkalommal 2 nap időtartamra a kőszegi Alsó-réten
Pananet élményjárat	legalább 50 fő befogadására alkalmas élményjármű közlekedése 24 alkalommal Kőszeg belváros- Kőszeg Alsó-rét útvonalon (összesen 72 km)
buszbérlés	30 fő ausztriai gyermek és 6 felnőtt kísérő szállítása 2 alkalommal, összesen 240km
6 fő német nyelvű tolmács	1 alkalommal 3 óra hosszára

2. Promóciós és kommunikációs célt szolgáló szolgáltatások

120 db plakát	A3, színes, magyar és német nyelven
500 db leporelló	A4, színes, magyar és német nyelven


17

VI., A Miénk itt a rét minőségi továbbfejlesztésével kapcsolatos rendezvényszervezési feladatok - 2019

1. A rendezvény minőségi továbbfejlesztését támogató szervezési feladatok

rendezvénysátrak biztosítása	1 db indítósátor legalább 4,5m x 4,5m négy oldalfallal és 14 db rendezvénysátor legalább 3,6m x 3,6m alapterülettel, bérbeadása 2 napra, szállítással, kézi rakodással
sörszettek biztosítása	30 sörpád garnitúra: asztal 220cm x 50cm x 75cm, 2 paddal 220cm x 25cm x 50cm méretben, bérbeadása 2 napra, szállítással, kézi rakodással
1 mobil WC üzemeltetése	1 alkalommal 2 nap időtartamra a kőszegi Alsó-réten
Pananet élményjárat	legalább 50 fő befogadására alkalmas élményjármű közlekedése 24 alkalommal Kőszeg belváros- Kőszeg Alsó-rét útvonalon (összesen 72 km)
buszbérlés	30 fő ausztriai gyermek és 6 felnőtt kísérő szállítása 2 alkalommal, összesen 240km
6 fő német nyelvű tolmács	1 alkalommal 3 óra hosszára

2. Promóciós és kommunikációs célt szolgáló szolgáltatások

120 db plakát	A3, színes, magyar és német nyelven
500 db leporelló	A4, színes, magyar és német nyelven

Megbízási szerződés Műszaki ellenőri tevékenység teljes körű ellátására

amely létrejött egyrészről

az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság**
(9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A),
statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18,
törzskönyvi száma: 763062,
adószáma: 15763064-2-18,
bankszámla száma: MÁK: 1004885-10002010-00000000
képviseli **Dr. Markovics Tibor igazgató**, mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről

az **A-Z Házkontroll Kft.**
(9743 Söpte, Petőfi Sándor u. 93.)
cégjegyzékszám: Cg. 18-09-112972
adószáma: 25719028-2-18
bankszámla száma: 10300002-10546861-49020019 MKB Bank
képviseli: **Béry-Nagy Eszter** (Műszaki ellenőri névjegyzéki szám: ME-ÉI-18-00648),
mint megbízott (továbbiakban: **Megbízott**)

között a mai napon az alábbi tartalommal:

1. A megbízás tárgya:

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU3 – PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) projektben vállalt „Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontjának kialakításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység teljes körű ellátása az alábbiak szerint:

Teendők a kivitelezési időszakot megelőzően:

Közreműködés építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásában:

- Ajánlattételi felhívás műszaki-szakmai mellékleteinek összeállítása.
- Közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi műszaki szakértelmet igénylő dokumentum ellenőrzése.
- Részvétel a közbeszerzési eljárás során a bíráló bizottság munkájában.
- Közreműködés az építési beruházás tárgyú vállalkozási szerződés elkészítésében, különös tekintettel annak műszaki-szakmai tartalmára és mellékleteire.

Teendők a kivitelezési időszak alatt:

Munkaterület átadási eljárás:

- Mindazon előzmény irat átadása a Kivitelező részére, amely szükséges lehet a feladata ellátásához.
- A munkaterület átadása jegyzőkönyvben a Kivitelezőnek.

Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and 'D'.

Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:

- A műszaki ellenőri tervdokumentációk és iratok kezelése.
- A tervdokumentációk és előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése minden helyszínen, ahol munka folyik. Mennyiségi és minőségi ellenőrzés, az eltérések esetén a szükséges intézkedések megtétele, elsősorban az építési naplóba történő beírással.
- Az építési napló folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések és ellenjegyzések előírt időszakonkénti megtétele.
- Kivitelezésre vonatkozó határidők és részhatáridők betartásának ellenőrzése.
- Hatékony együttműködés a Kivitelezővel a hibák megelőzésére.
- Véghatáridőt veszélyeztető késedelem esetén a Kivitelező írásbeli felszólítása a szükséges intézkedések megtételére, a Megbízó egyidejű értesítésével.
- A Kivitelező által javasolt intézkedések hatásának ellenőrzése, azaz annak vizsgálata, hogy az intézkedésekkel biztosítható-e a véghatáridő betartása.
- A minőség és bizonylatainak folyamatos ellenőrzése, a kiváló minőség érdekében.
- Együttműködés a Megbízóval, Tervezővel, vagy megbízottaikkal, észrevételeik és indokolt kívánásaik közzlése és képviselése a Kivitelezővel szemben, a Megbízó érdekében.
- A pótmunkák, változtatási utasítások indokoltságának vizsgálata, az erről készült költségvetések műszaki tartalmának felülvizsgálata, és szükség esetén a munkák elrendelése a Megbízó jóváhagyása után.
- Az eltakarásra kerülő munkák ellenőrzése, szükség esetén engedély megadása írásban az eltakarásra és a munkák további folytatására.
- Közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában.
- Helyszíni kooperációs értekezletek megtartását. A felmerült és megoldásra váró feladatok emlékeztetőikben történő rögzítése, megoldásukra javaslat tétel, a határidő és a felelős személy megnevezésével.
- A Megbízó igényei szerinti írásbeli jelentések készítése az építkezés menetéről, minden fontosabb probléma megjelölésével és a megoldásra tett javaslattal.
- Az építési folyamat nyomon követése.

A Kivitelezői elszámolás folyamatos ellenőrzése:

- Az elvégzett munkák elszámolni kívánt mennyiségének és az egységárak helyességének ellenőrzése.
- A számlák alaki és tartalmi felülvizsgálata, igazolásuk és átadásuk a Megbízó részére, tekintve, hogy a Megbízó az anyagi fedezet feletti rendelkezési jogot nem adja át lebonyolítónak.
- Az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számla-egyeztetések lefolytatása.
- A Kivitelező készre jelentése alapján az általa kért időpontra, a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívása, gondoskodás valamennyi érdekelt és érintett fél érdekkörébe tartozó résztvevő meghívásáról.
- A műszaki átadás-átvételi eljárás szabályszerű lefolytatása.
- Az eljárás alapjául szolgáló átadási (műszaki és pénzügyi) dokumentációk felülvizsgálata, esetleges kiegészítése.
- Gondoskodás az eljárás feltételeinek megteremtéséről, előzetes egyeztetések megszervezése szükség szerint.

Deina

- A minőségi bizonylatok dokumentációjának ellenőrzése. Az előírt minőségi vizsgálati eredmények kiértékelése alapján, valamint a Kivitelező javaslata alapján a minőségi osztályba sorolás. A minősítési dokumentáció átvizsgálása, átvétele (Kivitelezőtől) és átadása a Megbízónak.
- A Megbízó nevében a használatba vételi engedély megszerzésére irányuló kérelem benyújtása.

Teendők a kivitelezés befejezését követően:

Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő feladatokban:

- Szükség esetén a Kivitelező hibajavítási munkáinak készre jelentése alapján a munkálatok ismételt ellenőrzése, hibajavítási igazolás kiadása.

A pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása a Megbízónak.

2. Megbízó feladatai:

- 2.1. A megbízás tárgyát képező beruházás előzményeivel kapcsolatos dokumentumokat Megbízó Megbízott rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a szerződés aláírásának időpontjáig.
- 2.2. Megbízó biztosítja, hogy a beruházási cél megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet a mindenkor hatályos pénzforgalmi szabályok szerint a szükséges időpontban rendelkezésre álljon.
- 2.3. Megbízó a benyújtott számlák teljesítéséről intézkedik.
- 2.4. Felek helyszíni képviselői, akik nyilatkozattételre jogosultak:

Megbízó részéről: Dr. Németh Csaba
30/280-68-77

Megbízott részéről: Béry-Nagy Eszter
30/378-74-67

- 2.5. Munkaterület biztosítása munkavégzésre alkalmas állapotban.
- 2.6. Műszaki átadás-átvételi eljárásban részt vesz, nyilatkozik az átadás-átvétel tekintetében.

3. Megbízás díj:

- 3.1. A megbízás díja: **nettó 1 450 000.- Ft + 27% Áfa**, azaz egymillió-négyszázötvenezer forint + huszonhét százalék általános forgalmi adó.

30/378

3.2. Számlázási ütemek:

Részteljesítési ütem	Részteljesítési időpontja	Részteljesítés aránya	Nettó (Ft)	ÁFA (27%)	Bruttó (Ft)
I.	a kivitelezési tevékenységre vonatkozó beszerzési / közbeszerzési eljárás nyertese és a Megbízó közötti szerződéskötés napja	teljes ajánlati ár 30%-a	435.000	117.450	552.450
II.	a kivitelezési tevékenység 50%-os készültségi fokának elérése	teljes ajánlati ár 30%-a	435.000	117.450	552.450
III.	használatbavételi engedély megszerzésére irányuló kérelem benyújtásának napja	teljes ajánlati ár 40%-a	580.000	156.600	736.600
ÖSSZESEN:			1.450.000	391.500	1.841.500

A feladat teljesítését az Megbízó teljesítésigazolás kiállításával ismeri el. A teljesítésigazolások kiállításának előfeltétele a műszaki ellenőri tevékenységről időszaki írásos beszámoló készítése. A számlák átutalással 60 napos határidővel kerülnek kiegyenlítésre igazolt szerződésszerű teljesítés esetén.

4. A megbízás teljesítésének határideje:

A szerződés aláírásától folyamatosan a Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpont használatbavételi engedély megszerzésére irányuló kérelem benyújtásának napjáig tart. Ennek megfelelően a szerződés teljesítésének záró napja, a használatbavételi engedély megszerzésére irányuló kérelem benyújtásának napja. A Megbízott kijelenti, hogy az illetékes hatósági szervezetek által végzett dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzéseket a használatbavételi engedély megszerzésére irányuló kérelem benyújtásának napját követően, azaz a záró teljesítést követően is, külön díjazás nélkül segíti/közreműködik szükség szerint, egészen a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárásáig.

5. Felelősség, titoktartás:

A felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a felelősségre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Megbízó Szervezeti és Működési Szabályzata és belső utasításai az irányadók. A megbízási jogviszony fennállása alatt szerződő felekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A megbízott köteles a megbízás teljesítésével kapcsolatban tudomására jutó szakmai titkokat megőrizni.

Jelen megbízási szerződésben meghatározott feladat teljesítését a Megbízó részéről Dr. Németh Csaba osztályvezető igazolja.

Megbízott a szerződés alapján biztosítja a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megbízó területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogát, valamint az átdolgozás jogát is.



Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002.(VI.21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program támogatási konstrukcióban nevesített Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

A szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jogvita esetére a felek kikötik - értékhatártól függően - a Körmenyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megbízót, 2 példány Megbízottat illeti meg.

Óriszentpéter, 2017. április 5.

A-Z HÁZKONTROLL KFT.

9743 Söpte, Petőfi S. u. 93.

Adószám: 25719028-2-18

Bankszámlaszám:

10300002-00546861-49020019

Megbízott

Béry-Nagy Eszter

ügyvezető

A-Z Házkontroll Kft.

9743 Söpte, Petőfi Sándor. u. 93.




Megbízó

Dr. Markovics Tibor

igazgató

Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A



ÖNPI részéről ellenjegyezte:



Pál Éva

gazdasági igazgatóhelyettes



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A
 Statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18
 Törzskönyvi száma: 763062
 Bankszámlaszám: MÁK: 1004885-10002010-00000000
 Adószám: 15763064-2-18
 Megrendelő képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megrendelő

másrészről

Patkós Gábor

Székhelye: 2767 Tápiógyörgye, Tánicsics M. u. 41.
 Vállalkozói igazolvány szám: ES 524495
 Nyilvántartási szám: 5032537
 Adószám: 52355301-2-33
 Számlaszám: 11742025-29901106
 Képviseli: Patkós Gábor egyéni vállalkozó

mint Vállalkozó

között az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM – A projektrész rövid bemutatása:

Ausztria és Magyarország közös természeti örökségét Nyugat-Pannónia térségében Európa-szerte egyedülálló sokféleség jellemzi, amely a topográfiai és éghajlati tényezőknek köszönhetően egész évben átélhető, a lehetőségek olyan tárháza, amelynek hasznosítása idáig csak részben történt meg. A projekt legfőbb céljai ezért egyrészt ennek a természeti örökségnek a koordinált hasznosítása védett természeti területeket képviselő szervezetek - 2008 óta működő - hálózatának alapjain, akik kiváló kapcsolatot ápolnak a regionális fejlesztés kulcsszereplőivel, másrészt a fenntartható, határon átnyúló, akadálymentes és innovatív természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása. Mindemellett a fontosabb projektcélok a védett területek látogatóprogramjainak minőségi és mennyiségi közös továbbfejlesztése, a természet-turizmus közös értelmezésének kialakítása, kiegészítő környezeti nevelési, szemléletformálási tevékenységek, a fogyatékkal élők számára a programok és infrastruktúrák fejlesztése, valamint a turisztikai szervezetek szorosabb bevonásával a természetturisztikai szezon meghosszabbítása.

A projekt két tematikus modulja keretében már jól bejáratott rendezvények PaNaNet+ projekt által kitűzött célokhoz szorosan illeszkedő minőségi továbbfejlesztése valósul meg:

- a „PaNaNet térség természeti élményei és terjesztésük” modulban az adott térség profilját alapvetően meghatározó élményeket, fő attrakciókat/adottságokat hálózatba kapcsolva úgynevezett határon átnyúló térségi jelentőségű PaNaNet rendezvénysorozat kialakítása valósul meg (részben már meglévő térségi nagyrendezvények minőségi továbbfejlesztése, részben új térségi nagyrendezvények bevezetése révén). Ennek egyik elemeként „az Őrségi Lepkekaland” című rendezvény minőségi továbbfejlesztésére kerül sor.
- a „Környezeti nevelés és szemléletformálás” modulban térségeken-, határon átnyúló diáknapok keretében a „Miénk itt a rét” című rendezvény minőségi továbbfejlesztésére kerül sor az oktatási intézményekkel folytatott együttműködés elmélyítése érdekében. A rendezvény során a diákok játékos módon ismerhetik meg a PaNaNet védett területek különlegességeit. A rendezvény továbbfejlesztése a közös természeti és kulturális örökség jövő generációk általi megőrzéséhez is kiváltképpen hozzájárul.

A rendezvények minőségi továbbfejlesztéséhez tematikus eszközök beszerzése szükséges, annak érdekében, hogy a rendezvények a lehető legmagasabb színvonalon tudjanak megvalósulni és a lehető legtöbb PaNaNet természeti élmény átélése váljon lehetővé.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ projekt keretében 2017-2019 közötti mindhárom évben lebonyolításra kerülő „Térségi jelentőségű PaNaNet rendezvény” és „Térségeken-, határon átívelő diáknapok, („*Őrségi Lepkekaland*” és a „*Miénk itt a rét*”) minőségi továbbfejlesztéséhez kapcsolódó tematikus eszközök beszerzése” tárgyában vállalkozási szerződést köt.

A fent megnevezett projekt megvalósítása során a partnerek a projekterület 2 különböző pontján (Szalafő Pityerszeren és a Kőszegi Alsóréten) eltérő tematikájú, de hasonló módszerrel kialakított, rendezvényt valósítanak meg a PREAMBULUM-ban kifejtett céllal.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

1., A 2017-2019 közötti mindhárom évben lebonyolításra kerülő „*Őrségi Lepkekaland*” és a „*Miénk itt a rét*” rendezvények – a továbbiakban: **Rendezvény(ek)** - minőségi továbbfejlesztéséhez kapcsolódó tematikus eszközök (interaktív játékos természeti élményeszközök, információs táblák, szemléltető- és egyéb eszközök) beszerzése és leszállítása Szalafő Pityerszer és a Kőszegi Alsórét helyszínekre **INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+** projektben a szerződés 1. sz. mellékletét képező részletes mennyiségi és műszaki specifikáció alapján.

Az 1. pontban meghatározott Rendezvények:

1.1 Őrségi lepkekaland 2017

- a) a **Rendezvény címe:** „Őrségi lepkekaland”(Térségi jelentőségű PaNaNet rendezvény)
- b) a Rendezvény időpontja: **2017. május 12-14.**
- c) a Rendezvény helyszíne: **Szalafő Pityerszer**

1.2 Miénk itt a rét 2017-2018-2019

- a) a **Rendezvény címe:** „Miénk itt a rét” (Térségeken-, határon átívelő diáknapok)
- b) a Rendezvény időpontja:
 - **2017. május 5-6.,**
 - **2018. május hó** (a Megbízó által legkésőbb 2018. március 31-ig meghatározandó, péntek-szombatra eső 2 nap),
 - **2019. május hó** (a Megbízó által legkésőbb 2019. március 31-ig meghatározandó, péntek – szombatra eső 2 nap)
- c) a Rendezvény helyszíne: **Kőszeg – Alsórét**

1.3. Őrségi lepkekaland 2018

- a) a **Rendezvény címe:** „Őrségi lepkekaland”(Térségi jelentőségű PaNaNet rendezvény)
- b) a Rendezvény időpontja: **2018. május hó, a Megbízó által legkésőbb 2018. március 31-ig meghatározandó, hétvégére eső 3 nap**
- c) a Rendezvény helyszíne: **Szalafő Pityerszer**

1.4. Őrségi lepkekaland 2019

- a. a **Rendezvény címe:** „Őrségi lepkekaland” (Térségi jelentőségű PaNaNet rendezvény)
- b. a Rendezvény időpontja: **2019. május hó, a Megbízó által legkésőbb 2018. március 31-ig meghatározandó, hétvégére eső 3 nap**
- c. a Rendezvény helyszíne: **Szalafő Pityerszer**

Valamennyi kapcsolódó tematikus eszközökön feltüntetendők az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program és PaNaNet+ projekt kötelező arculati elemei.

II. A VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ:

- 2.1. a) az „Őrségi lepkekaland 2017” Rendezvény kapcsán **2.581.000,- Ft + ÁFA (27%)**, azaz kettőmillió-ötszáznyolcvanegyezer forint plusz általános forgalmi adó
- b) a „Miénk itt a rét 2017”, „Miénk itt a rét 2018” és a „Miénk itt a rét 2019” Rendezvények kapcsán **2.466.000,- Ft + ÁFA (27%)**, azaz kettőmillió-négyszázhatvanhatezer forint plusz általános forgalmi adó
- c) az „Őrségi lepkekaland 2018” Rendezvény kapcsán **530.000,- Ft + ÁFA (27%)**, azaz

ötszázharmincezer forint plusz általános forgalmi adó
d) az „**Őrségi lepkekaland 2019**” Rendezvény kapcsán **80.000 Ft + ÁFA (27%)**, azaz nyolcvanezer forint plusz általános forgalmi adó

2.2. A Felek előleg fizetését kizárják, és az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket tekintik irányadónak. Felek egyetértőleg rögzítik, hogy a vállalozási díj magában foglalja a jelen szerződésben foglalt valamennyi feladat és kötelezettség ellenértékét, ezért a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséért Vállalkozó a vállalozási díjon felüli összegre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

2.3. Teljesítési határidő

A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését folyamatosan, de legkésőbb 2019. év május 31-ig vállalja az I. fejezet 1.1.-1.4. pontjaiban meghatározottak szerint az alábbi részhatáridőkkel:

Eszközbeszerést meghatározó rendezvény	Eszközbeszerés teljesítési határideje
Őrségi lepkekaland 2017	2017. május 4.
Miénk itt a rét 2017-2018-2019	2017. május 4.
Őrségi lepkekaland 2018	Az 1.3. pont szerint meghatározásra kerülő rendezvény időpontot megelőző 8. munkanap
Őrségi lepkekaland 2019	Az 1.4. pont szerint meghatározásra kerülő rendezvény időpontot megelőző 8. munkanap

A jelen szerződés határozott időtartamú, és a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségek teljesítésével minden további jognyilatkozat, illetve értesítés nélkül megszűnik.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

A Vállalkozó összesen 4 alkalommal, jelen szerződés I. fejezet 1.1-1.4. pontjaiban hivatkozott rendezvényekhez kapcsolódó tematikus eszközbeszerzési feladatok teljes körű elvégzését, az eszközök megadott helyszínre történő leszállítását és átadását követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthat be 1-1 számlát. A teljesítésigazolás kiállításának előfeltétele a tematikus eszközök átadása a Megrendelő részére. A tematikus eszközök átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

A számla kiállítása és kifizetése forintban (HUF) történik. A számlán fel kell tüntetni a program- és projektazonosító adatokat (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 - PaNaNet+ projekt).

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalozási díjak megfizetésének feltétele, hogy Megrendelő a jelen szerződésben foglalt feladat teljesítését Rendezvényenként írásban igazolja. **A teljesítés igazolására jogosult személy: Dr. Szentirmai István (Őrségi Lepkekaland), Harsányi Krisztián (Miénk itt a rét)**

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak a teljesítés igazolását követően kiállított, a Vállalkozó által kibocsátott és a Megrendelő által befogadott számla ellenében teljesít kifizetést. A teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a Megrendelő részére kell benyújtani a számla kiállításától számított 5 munkanapon belül személyesen vagy postai úton a 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/a címen.

Megrendelő a számlát nem köteles befogadni, és a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és jelen szerződésben rögzített formai követelményeknek, valamint a teljesítésigazolás hiányában.

Vállalkozó a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően állítja ki.

A számla kiállításának alapvető formai követelményei:

- címzett: Órségi Nemzeti Park Igazgatóság 9941 Óriszentpéter Siskaszer 26/a
- a számlán fel kell tüntetni:
 - a Vállalkozó pénzforgalmi számlaszámát és a számlát vezető pénzüintézet nevét,
 - a Megrendelő és a Vállalkozó adószámát,
 - „INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program” megnevezést, a „PaNaNet+” projektcímet és az „ATHU003” számú projektazonosító számot,
 - a szerződés számát.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj kifizetése a Magyar Államkincstár útján a Vállalkozó által megjelölt számlaszámra a számla kézhezvételét követő 60 napon belül. A bankszámlaszám helyességéért - és azért, hogy az a Vállalkozóhoz tartozik - a Vállalkozó szavatol. A vállalkozási díj a teljes összeg maradéktalan átutalásának napján minősül teljesítettnek.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra és behajtási költségátalányra jogosult.

IV. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

4.1 A Megrendelőt a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, ha jelen vállalkozási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi.

4.2 Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a szerződő felek írásbeli közös megegyezésével szűnhet meg.

4.3 Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.

4.4 A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el és kötelezettségeit a szakma és a technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon teljesíti. A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt munkákat az itt meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles elvégezni.

4.5 A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel együttműködni. Vállalkozó a teljesítés során köteles a jelen szerződés és Megrendelő utasításai szerint eljárni, azonban az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem nehezítheti el a szolgáltatás teljesítését. Megrendelő köteles a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges információkat a feladat ellátásához szükséges időzítéssel megadni. Amennyiben a kapott utasítások nem egyértelműek vagy ellentmondóak a Vállalkozó számára, úgy a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó állásfoglalása tekintendő irányadónak. Felek a teljesítés elháríthatatlan akadályáról kötelesek egymást értesíteni. Amelyik fél a teljesítés elháríthatatlan akadályáról tudomást szerez, köteles erről a másik felet haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél akkor is felel, ha egyébként felelősséggel nem tartozik.

4.6 A Vállalkozó köteles biztosítani a hét bármely munkanapján - illetve a szerződés teljesítése során felmerülő sürgős esetben ezen kívüli időpontban - tartandó kooperációkon és egyeztetéseken megfelelő szintű és felkészültségű képviselő útján részvételét és együttműködését.

4.7 A szerződés teljesítése során keletkező szellemi, materiális javakhoz fűződő jogok: A Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond.

V. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

5.1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait szerződésszerűen köteles teljesíteni. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a Vállalkozó jelen szerződés 1. pontjában és az 1. sz. Mellékletben meghatározottakkal kapcsolatos feladatait, illetve az azok teljesítése körében kapott utasításokat a Megrendelő érdekének szem előtt tartásával, határidőben, maradéktalanul és a Megrendelő által megkívánt követelményeknek megfelelően teljesíti. Nem teljesítés vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén (kivéve vis maior) a Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:

- a) késedelmi, hibás teljesítési, vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése,
- b) szerződés azonnali hatályú felmondása,
- c) kártérítési igény érvényesítése.

5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által meghatározott időponton túli teljesítés esetén Megrendelő joga eldönteni, hogy részéről érdekmúlás következett-e be, és döntésének megfelelően a teljesítést még késedelmes vagy hibás teljesítésként elfogadja-e, vagy a teljesítést meghíúsultnak tekinti. Megrendelő mindenképpen nem-teljesítésnek tekint minden olyan esetet, amikor a teljesítés az eredeti teljesítési időpontot követő 1 nap elteltével sem áll rendelkezésre, vagy az eredeti teljesítési időpontot követő 1 nap elteltével is hibás.

5.3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott időponthoz képest neki felróhatóan késedelmesen, de olyan időpontban teljesít, hogy a Megrendelő oldalán nem következett be érdekmúlás a teljesítést illetően, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke az adott Rendezvény tekintetében a 2.1. pont a)-d) alpontokban meghatározott nettó Vállalkozói díjának 1 %-a/1 nap.

5.4. Ha Vállalkozó neki felróhatóan hibásan teljesít - s amennyiben a Megrendelő oldalán nem következett be érdekmúlás a teljesítést illetően - Megrendelő arra az időre, amely a hibás teljesítéstől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt, ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint késedelem esetén.

5.5. A Vállalkozó a neki felróható nem-teljesítés esetén meghíúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a meghíúsult Rendezvény tekintetében a 2.1. pont a)-d) pontjaiban meghatározott nettó Vállalkozói díj 20%-a.

5.6. Megrendelő az esedékes számlát mindaddig nem köteles kiegyenlíteni, amíg Vállalkozó a kötbér összegét meg nem fizeti Megrendelőnek.

5.7. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

- a) Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha Megrendelő figyelmeztetése ellenére késedelmesen, hibásan teljesít, vagy nem teljesít,
- b) ha Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi,
- c) ha Vállalkozó nem tartja be a jogszabályi, hatósági, egyéb előírásokat,
- d) ha Vállalkozó ellen csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, vagy megszüntetésére irányuló bírósági eljárás indul,
- e) ha Vállalkozó szakhatósági vagy egyéb engedélyei érvényüket, illetve hatályukat veszítik, vagy azokat visszavonják,
- f) ha Vállalkozóval szemben - tevékenységével összefüggésben - büntetést vagy bírságot szabnak ki.

5.8. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.

5.9. Felek rögzítik, hogy vis maiornak tekintenek minden olyan előre nem látható és el sem hárítható eseményt, amely a szerződés teljesítését akadályozza (ilyen különösen az elemi katasztrófa, a háború, a sztrájk, az embargó). A vis maiort az érintett fél írásban köteles a másik

félnek bejelenteni. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani, amennyiben a vis maiorra tekintettel a további teljesítéshez érdeke már nem fűződik.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:

a) **Megrendelő részéről:** Dr. Szentirmai István osztályvezető (Örségi lepkekaland)

Telefonszám: +36 30/377-54-94

Harsányi Krisztián osztályvezető (Miénk itt a rét)

Telefonszám: 30/655-02-33

b) **Vállalkozó részéről:** Patkós Gábor ügyvezető

Telefonszám: 30/382-08-95

A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott feladatok legmagasabb színvonalon történő teljesítéséhez szükséges szakértelemmel rendelkezik.

6.2. A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedményezheti, illetve jogait és kötelezettségeit harmadik személyre nem ruházhatja át.

6.3. A Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői:

A Megrendelő részéről: Dr. Markovics Tibor, igazgató

A Vállalkozó részéről: Patkós Gábor, ügyvezető

6.4. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére szerződő felek perértéktől függően a Körmentdi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

6.5. A jelen szerződés hat eredeti példányban készült, 9 számozott oldalból és 1 mellékletből áll.

6.6. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Támogató fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, az Európai Korruptióellenes Iroda, az EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program támogatási konstrukcióban nevesített Közreműködő Szervezet, továbbá a Közbeszerzési

Felügyeleti Főosztály is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződészerű felhasználását.

6.7. A jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6.8. A jelen szerződést a szerződő felek áttanulmányozták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Óriszentpéter, 2017. április 5.


Patkós Gábor
2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u. 41.
Asz.: 52355301 - 2-33
Sz.sz.: 11742025 - 29901106
EV.: ES 524495 Nyilv.tart.sz.: 5042537

Vállalkozó
Patkós Gábor
Egyéni vállalkozó


Megrendelő
Dr. Markovics Tibor*
igazgató

Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A

ÖNPI részéről ellenjegyezte:



Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

1. sz. melléklet

Mennyiségi és műszaki specifikáció

I. Az Őrségi Lepkekaland minőségi továbbfejlesztéséhez kapcsolódó tematikus eszközök beszerzése 2017-ben

A szállítandó termék/eszköz megnevezése:	Rövidn technikai specifikáció	Mennyiség db
<i>A rendezvény tartalmi kereteinek minőségi továbbfejlesztését támogató eszközök</i>		
interaktív játékos természeti élményeszköz: lepkeháló	egytagú műanyag nyél 70 cm, összehajtható rozsdamentes acél keret 40 cm átmérő, háló 68 cm hosszú	20 garnitúra
állomásjelző táblák	5x5 cm-es fa oszlopra szerelt 50x70 cm-es tábla	8 db
irányjelző táblák	5x5 cm-es fa oszlopra szerelt 50x70 cm-es tábla	8 db
interaktív játékos természeti élményeszköz: gurítás	1 db golyós labirintus 4 fogantyúval, 1 db golyó méret: 500 mm x 500 mm	2 garnitúra
interaktív játékos természeti élményeszköz: korongdobálás	1 db tartórudas tábla 25 db karika méret: 300 mm (a tartórudas magassága) 500 mm x 500 mm (a tartórudas tábla alapterülete) 100 mm (a karikák átmérője)	2 garnitúra
interaktív játékos természeti élményeszköz: átváltozás	1 db lápi tarkalepke és báb makett méret (becsomagolt állapotban): 40 cm	2 garnitúra
interaktív játékos természeti élményeszköz: nektárgyűjtés	4 db horgászbót különböző hosszúságú madzagokkal 4 db állított helyzetű, felül nyitott, virágokat ábrázoló, plexivel fedett tábla, melyben a tépőzárás golyók vannak 20 db tépőzárás golyó (virágonként 5-5 db)	2 garnitúra
interaktív játékos természeti élményeszköz: beporzás	4 db állított helyzetű, felül nyitott, virágokat ábrázoló, plexivel fedett tábla 1 db zsák vagy doboz, melyben a polleneket ábrázoló korongok vannak 20 db pollent ábrázoló korong, melyen kampó van 4 db horgászbót, melynek a végén kampó van méret: 210 mm x 300 mm (egy darab plexivel fedett tábla mérete)	2 garnitúra
interaktív játékos természeti élményeszköz: védekezés	5 db fából faragott 4-szeres nagyítású madárcsőr, 20 db 4-szeres nagyítású hernyó makett	2 garnitúra
interaktív játékos természeti élményeszköz: rejtőzködés	1 garnitúra puzzle megfordítható elemekkel méret: 1 m x 1 m (teljes méret)	2 garnitúra
interaktív játékos természeti élményeszköz: lepke- és madárbarát kert	1 db mágneses tábla 10 db mágneses korong méret: 700 mm x 500 mm (a tábla mérete)	2 garnitúra
interaktív játékos természeti élményeszköz: "készíts lepkét"	1 db összerakható 3D lepkemakett a fecskefarkú lepkével	2 garnitúra

éjszakai lepke megfigyelő szett	fémhalogén lámpa, akkumulátor, 500/1000 W 12V/230V inverter, foglalat fémhalogén lámpához, fém tárolódoboz lámpához, fehér lepedő, teleszkópos nyél (lepedő kifeszítéshez), kötél (lepedő kifeszítéshez), sátorcövek	1 garnitúra
<i>A rendezvény formai kereteinek minőségi továbbfejlesztését támogató eszközök</i>		
rendezvény jelző iránymutató táblák	5 x 5 cm-es fa oszlopra szerelt 70x50 cm-es tábla	20 db
éjszakai lepkés molinó	2 m x 3 m-es molinó a jellemző éjszakai lepkék fényképével	1 db
lepketabló	50 cm x 40 cm méretű műanyagtábla a jellemző lepkefajok fényképével	20 db
éjszakai lepkés tabló	nikedel/parafa tábla a fényképek kitzéséhez méret: 100 cm x 150 cm	1

II. Az Őrségi Lepkekaland minőségi továbbfejlesztéséhez kapcsolódó tematikus eszközök beszerzése 2018-ban

<i>2. Rendezvény helyszínének tartozékai</i>		
lepke makett	10-szeres nagyítású, élethű makettek fecskefarkú lepkéről	1 db
lepketabló	50 cm x 40 cm méretű műanyagtábla a jellemző lepkefajok fényképével	20 db

III. Az Őrségi Lepkekaland minőségi továbbfejlesztéséhez kapcsolódó tematikus eszközök beszerzése 2019-ben

<i>2. Rendezvény helyszínének tartozékai</i>		
lepketabló	50 cm x 40 cm méretű műanyagtábla a jellemző lepkefajok fényképével	20 db

IV. A „Miénk itt a rét” minőségi továbbfejlesztéséhez kapcsolódó tematikus eszközök beszerzése

A szállítandó termék/eszköz megnevezése:	Rövid technikai specifikáció	Mennyiség db
<i>A rendezvény formai kereteinek minőségi továbbfejlesztését támogató eszközök</i>		
időjárásálló tájékoztató tábla	A2 méretű, mobil	1
esőkabát	felnőtt méret	50
napvédő kalap	felnőtt méret	50
<i>A rendezvény tartalmi kereteinek minőségi továbbfejlesztését támogató eszközök</i>		
távcső	8x42	4
vadkamera	nagylátószögű optika, legalább HD minőségű videófelvétel funkció	1
mellesizma	neoprén	1
terepmikroszkóp	beépített LED lámpa, külső áramforrás nélküli működés, legalább 20x nagyítás	1
USB digitális mikroszkóp kamera állványal	USB csatlakoztatás számítógéphez, legalább 2 millió pixeles képfelbontás, legalább full HD minőségű videó funkció, legalább 200x nagyítás	1
interaktív játékeszköz: „Mogyoró melő” <i>Ügyesség</i>	2 db pele jelmez (barna termo plüssből, méret - 3-4 éves és 10-12 éves gyermekekre) 5 db fenyő korong (átm: 50 cm, vast: 7 cm) + 5 db tölgy tuskó (átm: 30-40 cm, mag: 15-25 cm) 1 db kérgezetlen fenyő törzs (átm: 15 cm, hossz: 180 cm) + 2 db fenyő korong (átm: 50 cm, vast: 7 cm)+ 2 db tölgy tuskó (átm: 40 cm, mag: 30 cm) 1 db szélezetlen cseresznye palló (7x35x150 cm) + 1 db tölgy rönk (átm: 22 cm, hossz 100 cm) 2 db fenyő palló (5x15x150 cm) + 2 db tölgy rönk (átm: 25 és 30 cm, hossz: 120 cm) 1 db fenyő korong (átm: 50 cm, vast: 7 cm) + 1 db tölgy tuskó (átm: 40 cm, mag: 100 cm) + 1 db peleodú: 36x15x12,5 cm rögzítés szegekkel (100mm) és gipszkarton csavarokkal (4,5mm)	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Színezd ki magad!” <i>Kreatív</i>	1 db tengelic jelmez (festett vászonpalást, sapka, karton csőr, méret - 9-10 éves gyermekekre) tengelic színező (fénymásoló papír A/5)	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Agancs-csata” <i>Kvíz</i>	1 db fatuskó (1m magas, 10 cm átmérőjű), 7 db szög 1 db fából készült, akasztóval ellátott nőstény szarvasbogár (7,7x4,3 cm) 6 db fából készült, akasztóval ellátott hím szarvasbogár (10x7,5 cm)	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Vadóka” <i>Kvíz</i>	1 db mágneses almafa makett fából (alapzat: 70 cm átmérőjű vas korong, az almafa teljes szélessége 135 cm, magassága 140 cm, anyaga 25 mm vastag rétegelt	1 garnitúra

	falemez) 10 db mágneses alma (fa korongok, átmérőjük 9,5 cm)	
interaktív játékeszköz: „Titkos doboz” <i>Logikai</i>	1 db világító tölesérgomba makett gipszből (20x22 cm) 1 db nagyméretű karton doboz (100x65x65 cm) 1 db karton lap, megfestve fluoreszkáló festékekkel (47x64 cm) 1 db papír kódfejtő korong (átmérő 19 cm)	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Szerencsekerék” <i>Kvíz</i>	1 db álló, forgatható fa kerék (talapzat: 60 cm átmérőjű vas korong, állványa 150 cm magas, ugyancsak vasból készült, a kerék 80 cm átmérőjű, 20 mm vastag rétegelt falemez, 10 db egyenként 7 cm hosszú fogantyúval) 2 db fa doboz – rekeszekre osztva (64x13x13,5 cm, 5 mm vastag rétegelt lemezből készült, a ládákon belül 4-4 elválasztó fal) cetlik a kérdésekkel	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Mocsárjárás” <i>Ügyességi</i>	2 db tavirózsalevél makett fából (átmérője 40 cm, vastagsága 10 mm; rétegelt falemez) 1 db mocsári béka fejdísz (26x16,5 cm; karton)	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Vaktérkép” <i>Kvíz</i>	1 db nagyméretű vászonra festett vaktérkép (287x126 cm) 10-10 db laminált fénykép (10,5x9,5 cm)	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Dominó” <i>Logikai</i>	28 db dominó fából (A/4-es méret)	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Nyomozó” <i>Kvíz</i>	6 db pozitív és 6 db negatív fába mart lábnyom minta	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Légi vadász” <i>Ügyességi</i>	1 db szitakötő makett fából	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Melyik az én színem” <i>Logikai</i>	1 db A/2-es játéktábla 8 db korong	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Csőrmester” <i>Ügyességi</i>	7 db fa csőrbáb (nagy fakopáncs – 8x1,5 cm, meggyvágó – 8x3,3 cm, gyurgyalag – 9,5x2 cm, fekete rigó – 10x1,7 cm, vetési varjú – 11x2,5 cm, sas – 15x6,5 cm, gólya 29x3,4 cm) 1 db fa doboz a tetején műfü (46x6,5x36 cm)	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Mozgásban” <i>Kreatív</i>	asztali zootróp (magassága 38,5 cm, átmérő 30 cm) cserélhető grafikával (papír, 95x5,9 cm)	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Dekódoló” <i>Logikai</i>	4 db kódfejtő korong	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Társkereső” <i>Logikai</i>	1 db képpárosító korong	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Fatorony” <i>Logikai</i>	4 db fáhasáb szeletekre fűrészelve (Bükk, gyertyán, szelídgesztenye, kocsánytalan tölgy. Fajonként 3 elem átmérőjük 8-10 cm, magasságuk 9-17 cm. Egy-egy torony magassága 20-25 cm. Színtelen lakkal kezelve.)	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Döntőgető” <i>Ügyességi</i>	9 db fa tekebábu (átmérőjük 7,5 cm magasságuk 35 cm) 1 db fa teketartó rács (50x50 cm)	1 garnitúra

	1 db kötél (3m nylon) 1 db fa tekegolyó (átmérő 9,5 cm)	
interaktív játékeszköz: „Szembe füzve” <i>Ügyességi</i>	1 db 18 mm vastag OSB tábla (80x100 cm, natúr lakkal kezelve) 285 db szemes csavarral (10 mm átmérőjű csavarok, 15 sor, 19 oszlop) 3 db színes, különböző méretű zsinór (gyöngyvászon, 1,5m-2,5m), egyik végükön fagolyóval	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Dobjál haza” <i>Ügyességi</i>	1 db odúkkal tarkított házikó (132 cm magas, 107 cm széles, 32 cm mély láda mely 11 mm vastag OSB lapokból készült, a háztető 18 mm vastag OSB lapokból lett előállítva. A doboz elején a bedobó nyílások 16-22 cm átmérőjűek, színes – piros, kék, zöld. – zománcefestékekkel dekorálva. Kiszedő nyílás mérete 15x15 cm. Az egész szintelen lakkal kezelve.) 6 db műbőr dobólabda (átmérője 8 cm)	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Turbó” <i>Ügyességi</i>	2 db csigajelmez (anyaga taft vatelinnel bélelve; 35x40 cm) 2 db erős vászonzsák (50x75 cm)	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Patchwork” <i>Logikai</i>	5 alak, alakonként 8-13 db színes folt dekorgumiból Méretük kirakva: méh - 23x10 cm, pillangó - 48x41 cm, meggyvágó – 23x43 cm, foltos szalamandra – 45,5x46 cm, alpesi sáska – 53x33 cm.	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Égi vándorok” <i>Kvíz</i>	10 db karton sziluett kampóval (füsti fecske – 20x18 cm, sarlós fecske – 35x17,5 cm, szarka – 43x30 cm, karvaly – 51x22,5 cm, sirály – 54,5x18 cm, holló – 81x32 cm, sólyom – 61x27 cm, sas – 89x38 cm, gólya – 117x60 cm, daru – 125x85 cm) festékekkel (spray) és lakkal kezelve. 15 m kötél 2 db bambusz karó	1 garnitúra
interaktív játékeszköz: „Most mutasd meg” <i>Kreatív</i>	7 db kartonból kivágott állatfigurás fejdísz (ganajtűró bogár – 17,5x21,5 cm, vízirigó – 20,5x11,5 cm, ürge – 20x16,5 cm, nyaktekeres – 23x13,5 cm, szalonka – 23,5x15,5 cm, kuvik – 23x14,5 cm, sárgahasú unka – 26x16,5 cm)	1 garnitúra
cb rádió	külön engedély nélkül használható, időjárásálló, minimum sáv szélesség 12,5 kHz, adóteljesítmény legalább 500 mW, beépített lámpa	16
<i>A rendezvény promócióját és kommunikációját támogató eszközök</i>		
„ <u>Miénk itt a rét</u> ” molinó	legalább 600cm x 60cm	4

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság** (székhely: 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A; törzskönyvi száma: 763062; statisztikai számjel: 15763064-8412-312-18; adószám: 15763064-2-18; számlaszám: MÁK: 10004885-10002010-00117632; képviseli: Dr. Markovics Tibor igazgató), a továbbiakban mint Vevő,

másrészről

a **Pödör Kerékpár Szaküzlet és Szerviz** (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Liget utca 23., cégjegyzékszáma: 20-6-039349; bankszámlaszám: 74000267-10012507 adószám: 22567602-2-20, képviseli: Pödör György ügyvezető) mint Eladó, együttesen Felek között, az alábbiak szerint:

Előzetes megállapítások

A Vevő az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 – PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) projektben 10 darab e-bike beszerzése tárgyában adásvételi szerződést köt Eladóval.

1. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya: Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ projekt keretében 10 db e-bike beszerzése/leszállítása jelen szerződés I. számú mellékletének megfelelően és a további pontokban részletezett feltételek szerint.

2. Az Eladó feladatai, a teljesítés módja, szállítási (teljesítési) határidő, teljesítés helye

Az 1. pontban hivatkozott 10 db e-bike beszerzése/leszállítása, valamint beüzemelése a jelen szerződés mellékleteit képező Mennyiségi és műszaki specifikáció (I. sz. melléklet), és a további pontokban részletezett feltételek szerint:

Teljesítés módja: az I. sz. Mellékletben specifikált és jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott termékek teljesítés helyére történő leszállítása, átadása a Vevő részére, valamint beüzemelése.

Szállítási (teljesítési) határidő: a szerződés aláírásától folyamatosan, de legkésőbb 2017. év június hó 30.

Vevő előteljesítést elfogad. Az Eladó köteles a teljesítés tervezett időpontját előzetesen, legalább 3 munkanappal korábban Vevő felé jelezni és vele egyeztetni. A szállítás és a beüzemelés előzetesen és kölcsönösen elfogadott időpontban történhet.

A teljesítés helye (szállítási cím): 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A (az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság székhelye)

3. A szállítandó termék/eszköz megnevezése, típusa, vételárak, fizetési feltételek

3.1. Az Eladót jelen szerződés szerint az alábbiakban felsorolt termékek beszerzéséért/leszállításáért, valamint beüzemeléséért – **összesen nettó 3.771.656,- HUF + 27% ÁFA** (nettó hárommillió-hétszázhetvenegyezer-hatszázötvenhat forint + ÁFA), tehát **bruttó 4.790.003,- HUF** (négymillió-hétszázkilencvenezer-három forint) összeg illeti meg. A vételár tartalmazza az alábbi termékek teljesítés helyére történő leszállítását és beüzemelését is, valamennyi költséget és járulékos költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától.

A szállítandó termék/eszköz megnevezése, típusa:	Egységár (nettó)	Mennyiség	Összesen nettó ár	+ ÁFA	Összesen bruttó ár
BENELLI JAUNT 1.0	271.654,- Ft	6 db	1.629.924,- Ft	440.079,- Ft	2.070.003,- Ft
WINORA Y 280 X	535.433,- Ft	4 db	2.141.732,- Ft	578.268,- Ft	2.720.000,- Ft
Összesen:			3.771.656,- Ft	1.018.347,- Ft	4.790.003,- Ft

Késedelmes fizetés esetén a Vevő az Eladó számára a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet.

- 3.2. Eladó a 10 db e-bike beszerzését/leszállítását, valamint beüzemelését követően 1 végszámlát nyújthat be. A végszámlához számlarészletezőt kell csatolni, amely tételesen tartalmazza a leszállított eszközök megnevezését, darabszámát, gyártási számát, nettó- és bruttó eladási árát. A számlák kiállítása és kifizetése forintban történik. A végszámla kifizetése az igazolt szerződésszerű teljesítést követően 60 napon belül, átutalással történik az **Eladó** 74000267-10012507 számú bankszámlájára.
- 3.3. Az Eladó által leszállított termékek átvételét a Vevő **teljesítésigazolás** aláírásával ismeri el. A teljesítésigazolás kiállításának előfeltétele **az összes termék Vevő részére történő hiánytalan átadása/leszállítása, valamint beüzemelése**. Ebből adódóan a teljesítés időpontja a **termékek** Vevő részére történő átadásának/leszállításának, valamint beüzemelésének a napja, amelynek legkésőbbi időpontja: 2017. év június hó 30. A teljesítésigazolás kiállítására Dr. Markovics Tibor jogosult. **A számlán feltüntetendők a projekt azonosító adatai** (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 - PaNaNet+ projekt).
- 3.4. Eladó késedelmes teljesítése esetén a Vevőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke: 1% naponta, de maximuma legfeljebb a szerződés értékének 20%-a, mely elérése esetén Vevő jogosulttá válik a szerződés azonnali hatállyal történő egyoldalú megszüntetésére. Vevő az Eladó számlájába történő beszámításra jogosult.
Amennyiben az Eladónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Vevő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki az Eladó számláját. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Eladó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Vevő követelését. Amennyiben Eladó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Vevő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

4. Jótállás/garancia

Az Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a leszállításra kerülő termékekre teljes körű jótállást (garanciát) vállal a teljesítés napjától számított **3 évig** terjedő időre.

5. Egyéb megállapodások


- 5.1. Azonnali hatállyal felmondható a szerződés bármely fél részéről abban az esetben, ha a másik fél szerződésszegése szerződéses vagy egyéb jogait, jogos érdekét sérti, így különösen amennyiben bármely fél a szerződésben teljesíteni vállalt kötelezettségeinek a másik fél írásbeli figyelmeztetése ellenére a kitűzött póthatáridőn belül sem tesz eleget.
- A szerződés megszűnésekor felek egymással elszámolni tartoznak a felmondás kézhezvételét követő 15 napon belül. Az elszámolás alapján – amennyiben szükséges - az Eladó köteles végszámlát kiállítani. A végszámla elfogadását követően a Vevő további számlát nem fogad el.
- 5.2. Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek írásbeli közös megegyezésével, illetőleg az 5.3. és 5.4. pontokban leírtak szerinti szűnhet meg.
- 5.3. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás esetén a feleket 30 napos felmondási idő illeti meg.
- 5.4. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.
- 5.5. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni, annak átvételét a másik fél számára visszaigazolni.


6. Záró rendelkezések


- 6.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:
- Vevő részéről:** Kevy Albert osztályvezető, Ökoturisztikai és Környezeti nevelési Osztály
Tel.: +36 30 520 2435
E-mail: kislegykapo@gmail.com
- Eladó részéről:** Pödör György üzletvezető
Tel.: +36 30 372 5200
E-mail: info@podorkerekpar.hu
- 6.2. Szerződő felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita esetére alávetik magukat perértéktől függően a Körmenyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 6.3. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002.(VI.21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program támogatási konstrukcióban nevesített Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását
- 6.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az Eladó átláthatósági nyilatkozatának másolati példánya.

6.5. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Jelen szerződés hat eredeti példányban készült és 4 számozott oldalból és 1 csatolt mellékletből áll.

Kelt: Óriszentpéter, 2017. április hó 10. nap


.....
Dr. Markovics Tibor
igazgató
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő


.....
Pödör Kerékpár Bt.
8900 Zalakeresztúr
Pödör György
igazgató
Pödör Kerékpár Kereskedelmi és Szolg. Bt.
Eladó


.....
Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzügyi ellenjegyző

I. sz. MELLÉKLET

Mennyiségi és Műszaki specifikáció

**INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program
ATHU003 - PaNaNet+**

**Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett
természeti területeinek hálózatában
c. projekt keretében 10 darab e-bike beszerzéséhez**

A szállítandó termék/eszköz I. (összesen 6 db)

Motor:	min. 250W
Akkumulátor:	Li-ion akkumulátor, min. 400Wh
Töltési idő:	min. 4-6 óra
Töltési idő kijelzés:	igen
Sebesség:	min. 25 km/h rásegítéssel
Sebesség érzékelő:	igen
Hatótávolság:	min. 60 km

Váltó:	7 sebesség
Kerékméret:	26"
Csomagtartó:	nem
Kitámasztó:	igen
Összsúly:	max. 25 kg-ig
Teherbírás:	min. 130 kg-ig
Típus és mennyiség:	3 db női és 3 db unisex

A szállítandó termék/eszköz II. (összesen 4 db)

Motor:	min. 250W
Akkumulátor:	Li-ion akkumulátor, min. 400Wh
Töltési idő:	min. 4-6 óra
Töltési idő kijelzés:	igen
Sebesség:	min. 25 km/h rásegítéssel
Sebesség érzékelő:	igen
Hatótávolság:	min. 60 km
Váltó:	8 sebesség
Kerékméret:	28"
Csomagtartó:	igen
Kitámasztó:	igen
Összsúly:	max. 30 kg-ig
Teherbírás:	min. 130 kg-ig
Típus és mennyiség:	3 db férfi és 1 db női

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A
Statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18
Törzskönyvi száma: 763062
Bankszámlaszám: MÁK: 1004885-10002010-00000000
Adószám: 15763064-2-18
Megrendelő képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megrendelő

másrészről a

ZOTU-Reklám Kft.

Cím: 9700 Szombathely, Tóth Árpád u. 36.
Cégjegyzék száma: Cg. 18-09-104862
Bankszámlaszám: 10404742-47417009
Adószám: 12736470-2-18
Vállalkozó képviselője: Czénki Sándor

mint Vállalkozó

között az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM = Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATTIU003 - PaNaNet+ projekt és jelen szerződés tárgyának rövid bemutatása:

Ausztria és Magyarország közös természeti örökségét Nyugat-Pannónia térségében Európa-szerte egyedülálló sokféleség jellemzi, amely a topográfiai és éghajlati tényezőknek köszönhetően egész évben átélhető; a lehetőségek olyan tárháza, amelynek hasznosítása idáig csak részben történt meg. A projekt legfőbb céljai ezért egyrészt ennek a természeti örökségnek a koordinált hasznosítása védett természeti területeket képviselő szervezetek - 2008 óta működő - hálózatának alapjain, akik kiváló kapcsolatot ápolnak a regionális fejlesztés kulcsszereplőivel, másrészt a fenntartható, határon átnyúló, akadálymentes és innovatív természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása. Mindemellett a fontosabb projektecélok a védett területek látogatóprogramjainak minőségi és mennyiségi közös továbbfejlesztése, a természet-turizmus közös értelmezésének kialakítása, kiegészítő környezeti nevelési, szemléletformálási tevékenységek, a látogatókkal élők számára a programok és infrastruktúrák fejlesztése, valamint a turisztikai szervezetek szorosabb bevonásával a természetturisztikai szezon meghosszabbítása.

Ennek keretében négy éven keresztül, évente 1 alkalommal, alkalmanként 10.000 példában természetvédelmi területekkel kapcsolatos tartalmú, nyomtatott, rovatszerű ismeretterjesztő kiadvány, PaNaNet újság megjelentetésére kerül sor a PaNaNet térség természeti és kulturális



örökségéről, a PaNaNet+ projekt küldetéséről és a természetvédelmi intézkedésekről a térségben élők tájékoztatása, ill. érzékenyítése, környezeti nevelés, szemléletformálás, és a természetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés (helyi lakosság, iskolák, családok stb.) céljából.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATIU003 - PaNaNet+ projekt keretében „*PaNaNet újság megjelentetése*” tárgyában vállalkozási szerződést köt.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

I., Négy éven keresztül, évente 1 alkalommal, alkalmanként 10 000 pld-ban természetvédelmi területekkel kapcsolatos tartalmú, nyomtatott, rovatszerű ismeretterjesztő kiadvány, PaNaNet újság megjelentetése a PaNaNet térség természeti és kulturális örökségéről, a PaNaNet+ projekt küldetéséről és a természetvédelmi intézkedésekről a térségben élők tájékoztatása, ill. érzékenyítése, környezeti nevelés, szemléletformálás, és a természetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés (helyi lakosság, iskolák, családok stb.) céljából. Vállalkozó feladata az újsághoz kapcsolódó összes szerkesztési, nyomtatási és terjesztési tevékenység teljes körű, hiány- és hibamentes ellátása az *INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATIU003 - PaNaNet+* projektben, négy éven keresztül I. osztályú minőségben, a szerződés I. sz mellékletét képező részletes dokumentum alapján.

II. A VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ:

2.1. nettó 4.880.000,- Ft + 1.317.600,-Ft ÁFA (27%), mindösszesen 6.197.600,- Ft az alábbi ütemezésben

Részteljesítés tárgya	Részszámla nettó	összege	Áfa (27%)	Részszámla összege bruttó
PaNaNet újság 2017. szám	1.220.000,- Ft		329.400,- Ft	1.549.400,- Ft
PaNaNet újság 2018. szám	1.220.000,- Ft		329.400,- Ft	1.549.400,- Ft
PaNaNet újság 2019. szám	1.220.000,- Ft		329.400,- Ft	1.549.400,- Ft
PaNaNet újság 2020. szám	1.220.000,- Ft		329.400,- Ft	1.549.400,- Ft

2.2. A Felek előleg fizetését kizárják, és az Áfa mértékere a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket tekintik irányadónak. Felek egyetértőleg rögzítik, hogy a vállalkozási díj magában foglalja a jelen szerződésben foglalt valamennyi feladat és kötelezettség ellenértékét, a szolgáltatások teljes költségét, így különösen a kiszállás és levonulás díját, valamennyi személyi költséget, Vállalkozó eszközeinek díját, ezért a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséért Vállalkozó a vállalkozási díjon felüli összegre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

2.3. Teljesítési határidő

A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését folyamatosan, de legkésőbb 2020. év március 31-ig vállalja, az alábbi részteljesítési határidők betartásával.

Részteljesítés tárgya	Részteljesítés határideje
PaNaNet újság 2017. szám	2017. október 31.
PaNaNet újság 2018. szám	2018. március 31.
PaNaNet újság 2019. szám	2019. március 31.
PaNaNet újság 2020. szám	2020. március 31.

A jelen szerződés határozott időtartamú, és a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségek teljesítésével minden további jognyilatkozat, illetve értesítés nélkül megszűnik.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

A Vállalkozó összesen 4 alkalommal, jelen szerződés I. fejezetben hivatkozott tárgyevi Kiadványokhoz kapcsolódó szerkesztési, nyomtatási és terjesztési feladatok teljes körű elvégzését követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthat be I-I számlát. A számla kiállítása és kifizetése forintban (HUF) történik. A számlán fel kell tüntetni a program- és projektazonosító adatokat (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATH1005 - PaNaNet+ projekt).

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díjak megfizetésének feltétele, hogy Megrendelő a jelen szerződésben foglalt feladat teljesítését Kiadványonként írásban igazolja. Amennyiben Megrendelő a teljesítést részben vagy teljes egészében elfogadja, a Kiadvány terjesztésének befejezését követően 5 munkanapon belül teljesítésigazolást állít ki, amely a feladatok szerződésszerű teljesítését igazolja. **A teljesítés igazolására jogosult személy: Dr. Markovics Tibor, igazgató (Órségi Nemzeti Park Igazgatóság).**

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak a teljesítés igazolását követően kiállított, a Vállalkozó által kibocsátott és a Megrendelő által befogadott számla elleneben teljesít kifizetést. A teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a Megrendelő részére kell benyújtani a számla kiállításától számított 5 munkanapon belül személyesen vagy postai úton a 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/a címen.

Megrendelő a számlát nem köteles befogadni, és a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és jelen szerződésben rögzített formai követelményeknek, valamint a teljesítésigazolás hiányában.

Vállalkozó a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően állítja ki.



A számla kiállításának alapvető formai követelményei:

- címzett: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 9941 Óriszentspéter Siskaszer 26/a
- a számlán fel kell tüntetni:
 - a Vállalkozó pénzforgalmi számlaszámát és a számlát vezető pénzügyintézet nevét,
 - a Megrendelő és a Vállalkozó adószámát,
 - „INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program, PaNaNet+ projekt, ATHU003”,
 - a szerződés számát.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj kifizetése a Magyar Allamkinestár útján a Vállalkozó által megjelölt számlaszámra a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. A bankszámlaszám helyességéért - és azért, hogy az a Vállalkozóhoz tartozik - a Vállalkozó szavatol. A vállalkozási díj a teljes összeg maradéktalan átutalásának napján minősül teljesítettnek.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra és behajtási költségátalányra jogosult.

IV. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

4.1 A Megrendelőt a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, ha jelen vállalkozási szerződésben foglalt bármely kötelezettséget megszegi.

4.2 Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a szerződő felek írásbeli közös megegyezésével szűnhet meg.

4.3 Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalu jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.

4.4 A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el és kötelezettségeit a szakma és a technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon teljesíti. A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt munkákat az itt meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles elvégezni. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó minden szerződéses feladatot a saját eszközei útján köteles elvégezni, a teljesítéshez Megrendelőnek semmilyen jellegű eszközt biztosítani nem kell. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozó igénybevetelésére - a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulását követően - jogosult, azonban az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.

4.5 A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel együttműködni. Az együttműködés különösen, de nem kizárólagosan az alábbi területekre kell, hogy kiterjedjen: az egyes lapszámok tematikájának, szerkezetének összeállítása, a Megrendelő fő üzeneteinek megjelenítése az írásokban, időponthoz kötött események fotózása, a cikkek szakmai tartalmának egyeztetése, stb. Vállalkozó a teljesítés során köteles a jelen szerződés és Megrendelő utasításai szerint eljárni, azonban az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem nehezítheti el a szolgáltatás teljesítését. Megrendelő köteles a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges információkat a feladat ellátásához szükséges időzítéssel megadni. Amennyiben a kapott utasítások nem egyértelműek vagy ellentmondóak a Vállalkozó számára, úgy a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó állásfoglalása tekintendő irányadónak. Felek a teljesítés elháríthatatlan akadályáról kötelesek egymást értesíteni. Amelyik fél a teljesítés elháríthatatlan akadályáról tudomást szerez, köteles erről a másik felet haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél akkor is felel, ha egyébként felelősséggel nem tartozik.

4.6 A Vállalkozó köteles biztosítani a hét bármely munkanapján - illetve a szerződés teljesítése során felmerülő sürgős esetben ezen kívüli időpontban - tartandó kooperációkon és egyeztetéseken megfelelő szintű és felkészültségű képviselő útján részvételét és együttműködését.

4.7 A szerződés teljesítése során keletkező szellemi, materiális javakhoz fűződő jogok:

4.7.1. A Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. A teljesítés során keletkező jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő jelen szerződés aláírásával, bármilyen átalakítására - a hatályos jogszabályok keretei között, a Vállalkozó előzetes értesítése mellett, kifejezett tiltakozása hiányában - jogot szerez. Vállalkozó a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatban jog- és kötelezettségszavatosságot vállal.

4.7.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján az általa szolgáltatott dokumentumok és más szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem neki, sem harmadik személynek nincs és - időbeli, területi vagy más korlátozás nélkül - a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná az alkotások kizárólagos felhasználásában (ideértve a sokszorosítást, másolást). E kikötés nem vonatkozik azon személyhez fűződő szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt.

4.7.3. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul és feltétel nélkül hozzájárulását adja a szerződés teljesítése során átadott szellemi alkotások Megrendelő általi felhasználásához (ideértve a sokszorosítást, másolást). A hozzájárulás ellenértékét a 2. 1. pont szerinti díj tartalmazza.

V. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

5.1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait szerződésszerűen köteles teljesíteni. A teljesítés akkor szerződészerű, ha a Vállalkozó jelen szerződés 1. pontjában és az 1. sz. Mellékletben meghatározottakkal kapcsolatos feladatait, illetve az azok teljesítése körében kapott utasításokat a Megrendelő érdekének szem előtt tartásával, határidőben, maradéktalanul és a Megrendelő által megkívánt követelményeknek megfelelően teljesíti. Nem teljesítés vagy nem szerződészerű teljesítés esetén (kivéve vis maior) a Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:

- a) késedelmi, hibás teljesítési, vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése,
- b) szerződés azonnali hatályú felmondása,
- c) kártérítési igény érvényesítése.

5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által meghatározott időponton túli teljesítés esetén Megrendelő joga eldönteni, hogy részéről érdekmúlás következett-e be, és döntésének megfelelően a teljesítést még késedelmes vagy hibás teljesítésként elfogadja-e, vagy a teljesítést meghiúsultnak tekinti. Megrendelő mindenképpen nem-teljesítésnek tekint minden olyan esetet, amikor a teljesítés az eredeti teljesítési időpontot követő 1 nap elteltével sem áll rendelkezésre, vagy az eredeti teljesítési időpontot követő 1 nap elteltével is hibás.

5.3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott időponthoz képest neki felróhatóan késedelmesen, de olyan időpontban teljesít, hogy a Megrendelő oldalán nem következett be érdekmúlás a teljesítést illetően, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke az adott évi Kiadvány tekintetében a 2.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozói díjának 1%-a (12.220,- Ft)/1 nap.

5.4. Ha Vállalkozó neki felróhatóan hibásan teljesít - s amennyiben a Megrendelő oldalán nem következett be érdekmúlás a teljesítést illetően - Megrendelő arra az időre, amely a hibás teljesítéstől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt, ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint késedelem esetén.

5.5. A Vállalkozó a neki felróható nem-teljesítés esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a meghiúsult Kiadvány tekintetében a 2.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozói díj 20%-a.

5.6. Megrendelő az esedékes számlát mindaddig nem köteles kiegyenlíteni, amíg Vállalkozó a kötbér összegét meg nem fizeti Megrendelőnek.

5.7. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

- a) Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha Megrendelő figyelmeztetése ellenére késedelmesen, hibásan teljesít, vagy nem teljesít,
- b) ha Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi,
- c) ha Vállalkozó nem tartja be a jogszabályi, hatósági, egyéb előírásokat,

- d) ha Vállalkozó ellen esődéljárás, felszámolás, végelszámolás, vagy megszűntetésére irányuló bírósági eljárás indul,
- e) ha Vállalkozó szakhatósági vagy egyéb engedélyei érvényüket, illetve hatályukat veszítik, vagy azokat visszavonják,
- f) ha Vállalkozóval szemben - tevékenységével összefüggésben - büntetést vagy bírságot szabnak ki.

5.8. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.

5.9. Felek rögzítik, hogy vis maioroknak tekintenek minden olyan előre nem látható és el sem hárítható eseményt, amely a szerződés teljesítését akadályozza (ilyen különösen az elemi katasztrófa, a háború, a sztrájk, az embargó). A vis maior az érintett fél írásban köteles a másik félnek bejelenteni. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani, amennyiben a vis maiorra tekintettel a további teljesítéshez érdeke már nem fűződik.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:

a) **Megrendelő részéről: Dr. Németh Csaba**

Telefonszám: +36 30 280 6877

b) **Vállalkozó részéről: Czenki Sándor**

Telefonszám: +36 30 620 6835

A Vállalkozó kijelenti, hogy a szolgáltatás folytatásához szükséges szakértelemmel rendelkezik.

6.2. A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedélyezheti, illetve jogait és kötelezettségeit harmadik személyre nem ruházhatja át.

6.3. A Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői:

A Megrendelő részéről: Dr. Markovics Tibor, igazgató

A Vállalkozó részéről: Czenki Sándor, ügyvezető

6.4. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére szerződő felek perértéktől függően a Kőrmendi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

6.5. A jelen szerződés hat eredeti példányban készült, 8 számozott oldalból és 1 mellékletből áll.



6.6. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Támogató fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, az Európai Korrupcióellenes Iroda, az EUIAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program támogatási konstrukcióban nevesített Közreműködő Szervezet, továbbá a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződészerű felhasználását.

6.7. A jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6.8. A jelen szerződést a szerződő felek áttanulmányozták, közösen értelmezték és azt, mint akarataikkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Óriszentpéter, 2017. augusztus 28.

ZOTU-REKLAM KFT.

Szombathely, Tóth Árpád u. 36.

Tel: 06-94-42-42-42

Adószám: 127 15 001 18

Levél: 10004742-424 11029-00000



Vállalkozó

Czenki Sándor

ügyvezető

ZOTU-Reklám Kft.

9700 Szombathely, Tóth Árpád u. 36.



Megrendelő

Dr. Markovics Tibor

igazgató

Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A.



ONPL részéről ellenjegyezte:



Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A

Statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18,

Törzskönyvi száma: 763062

Bankszámlaszám: MÁK: 10004885-10002010-00317636

Adószám: 15763064-2-18

Megrendelő képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megrendelő

másrészről a

Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

Székhely: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes u. 24. V/6

Céggjegyzékszám: 01-09-261955

Adószám: 10820847-2-43

Bankszámlaszám: 10102093-11590803-00000001

Képviselője: Vincze Attila ügyvezető (kamarai nyilvántartási szám: K1 01-5089)

mint Tervező

között az alábbi feltételekkel:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 – PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) projektben vállalt „Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontjának” kialakításához kapcsolódó berendezési tervének elkészítése

PREAMBULUM

Ausztria és Magyarország közös természeti örökségét Nyugat-Pannónia térségében Európa-szerte egyedülálló sokféleség jellemzi, amely a topográfiai és éghajlati tényezőknek köszönhetően egész évben átélhető, a lehetőségek olyan tárháza, amelynek hasznosítása idáig csak részben történt meg. A projekt legfőbb céljai ezért egyrészt ennek a természeti örökségnek a koordinált hasznosítása védett természeti területeket képviselő szervezetek - 2008 óta működő - hálózatának alapjain, akik kiváló kapcsolatot ápolnak a regionális fejlesztés kulcsszereplőivel, másrészt a fenntartható, határon átnyúló, akadálymentes és innovatív természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása.

A projekt keretében megvalósuló beruházások azt szolgálják, hogy a PaNaNet régió az akadálymentes természeti élmények mintarégiójává fejlődhessen, valamint, hogy szemléltessék az egységességet a PaNaNet-hálózat változatos természeti értékeit bemutató helyszínei között. Ehhez az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, másik két projektpartnerrel együtt (NPNSSW, BfNPI) védett területeiken frekventált helyszíneket választottak ki, hogy az egyes élőhelyek helyi és nemzetközi jelentőségére még inkább felhívják a figyelmet, és erősítsék a közös természeti örökség, valamint a természeti élmények iránt fogékonyságot.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságnál a PaNaNet régió védett területeinek közös természeti, kulturális értékeit és a népi mesterségeket, hagyományokat interaktív módon bemutató élményközpont létesítésére kerül sor az Őrségi Népi Múemlékegyütteshez kapcsolódóan. Az élményközpont megközelítőleg 120 m² alapterületen valósul meg. Az élményközpontba ismeretterjesztő tartalmak magyar és német nyelven készülnek. A tudásközvetítő interaktív eszközök egyedi fejlesztésben és a speciális igényű látogatók élményszerzéséhez megfelelő kialakításban készülnek.

2. Feladatmeghatározás:

Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 – PaNaNet+ projektben vállalt „Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontjának” kialakításához kapcsolódó berendezési terv elkészítése a jelen szerződés II. számú mellékletet képező Épület alaprajz kiviteli tervdokumentációban szereplő „Foglalkoztató” és „Recepció” helyiségekre (beleértve az alaprajzra berajzolt bútort is) a I. számú mellékletét képező Koncepció és az alábbiak szerint:

Tervezési program:

A megadott koncepció alapján **vázlat**terv kidolgozása:

- Méretezett alaprajz Ajánlatkérő által szolgáltatott építész tervek alapján M1: 50
- Berendezési elemek látványrajzokkal
- Arculati elemek
- Műleírás: tartalmi és funkcionális leírás

Tendertervek elkészítése:

- Belsőépítészeti terv M 1:50
- Berendezés részlettervei M1:50
- Műszaki leírás: kivitelezési utasítások, felhasználandó anyag specifikáció, beépítendő egyéb termékek pontos meghatározása
- Árazott és árazatlan költségkiírás.

II. A TERVEZÉSI DÍJ, TERVEZÉSI, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, FIZETÉSI FELTÉTELEK:

2.1. Tervezési díj:

Berendezési terv: nettó 1 000 000,- Ft + 27% ÁFA (270 000,- Ft) összesen: bruttó 1 270 000,- Ft, azaz bruttó egymillió-kettőszázhetvenezer forint.

2.2. Tervezési, teljesítési határidő

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt munkát a szerződés aláírásától folyamatosan, de legkésőbb **2017. december 31-ig** kell teljesíteni:

A Tervező a berendezési tervet a Megrendelő székhelyére szállítja le. A Megrendelő a terveket megvizsgálja, és az átadásukat követő legfeljebb 2 hét elteltével értesíti a Tervezőt a vizsgálat során kialakított álláspontjáról. A Tervező köteles a Megrendelő által felfedezett bármely és valamennyi hibajavítását vagy módosítását végrehajtani, és a hiányokat pótolni. Ha a Megrendelő az elkészült munkarészekkel egyetértett, a későbbiekben azokat csak hiányos terv, a vagy a tervezőnek felróható tervhiba esetén kifogásolhatja. A Tervező által átadott bármely dokumentáció, a Tervező bármely teljesítése kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, illetve teljesítettnek, ha a Megrendelő a hibátlan és hiánytalan teljesítésről szóló teljesítési igazolást aláírásával jóváhagyta.

A Megrendelő a szerződésszerűen és a magyar adó és számviteli jogszabályok szerinti alakkal és tartalommal, valamint a fenti teljesítési igazolás jóváhagyását követően benyújtott számla kézhezvételét követő 60 banki napos fizetési határidővel fizet. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese.

A számlán fel kell tüntetni a Program és projekt alapadatait (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – ATHU003 – PaNaNet+ projekt)

2.3. A leadandó dokumentáció példányszáma:

6 pld. papír alapon kinyomtatva, 1 pld.elektronikus (pdf) formátumban.

III. A TERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A Tervező a jelen szerződés teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el és kötelezettségeit a szakma és a technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon teljesíti. A Tervező a jelen szerződésben vállalt munkákat az itt meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles elvégezni.

3.2. A Tervező tisztában van a helyszín természetbeni állapotával. Megvizsgálta a helyszínt, annak hozzáférhetőségét, a közüzemi hálózatok kapacitását és elhelyezkedését a helyszínen, illetve annak közelében.

3.3. A Tervező a terveket a Megrendelő követelményeinek, igényeinek és céljainak, valamint a hatályban lévő, vonatkozó építési előírásoknak megfelelően készíti el és felelős azért, hogy a tervek tartalma megfeleljen a Magyarországon hatályos jogszabályoknak, előírásoknak és szabványoknak.

3.4. A Tervező pótmunkát csak a Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján jogosult és köteles végezni.

3.6. A Tervezőnek be kell mutatnia a terveket, vázlatokat, műszaki megoldásokat a Megrendelő felé a szükséges döntések meghozatala céljából.

3.7. A Tervező a jelen szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel együttműködni.

3.8. A Tervező köteles biztosítani a hét bármely munkanapján - illetve a szerződés teljesítése során felmerülő sürgős esetben ezen kívüli időpontban - tartandó kooperációkon és egyeztetéseken megfelelő szintű és felkészültségű képviselő útján részvételét és együttműködését.

3.9. A Tervező köteles a Megrendelőnek átadott tervekről, a választott technológiákról és a Megrendelő igényei szerint részletes ismertetést tartani.

3.10. A Tervező köteles közreműködni és biztosítani a Megrendelő érdekeinek képviseletét a vállalkozókkal és a hatóságokkal tartandó tárgyalásokon.

IV. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A Megrendelő a tervek elkészítéséhez a jelen szerződés aláírásakor ismert adatokat, iratokat, szakvéleményeket, előzményiratokat, dokumentációkat a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Tervezőnek hiánytalanul átadja, a Tervező jelen szerződés aláírásával elismeri dokumentumok hiánytalan átvételét. Megrendelő a szerződés aláírásával köteles a tervezővel együttműködni oly módon, hogy biztosítja a konzultáció lehetőségét. Amennyiben a Tervező részéről olyan további adatszolgáltatás igénye merül fel, mely a tervek elkészítéséhez szükséges és a jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Tervező ez irányú felhívásától számított 3 napon belül köteles az adatokat

szolgáltatni, amennyiben azok a Megrendelő rendelkezésére állnak. Határidőn belül történő pótlólagos adatszolgáltatás esetén a jelen szerződésben írt teljesítési határidők az irányadók.

Amennyiben a kért további adatok nem állnak a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles azokat szolgáltatni. Ha a megrendelői adatszolgáltatás - a tervezőnek fel nem róható okból - késik, akkor a késedelmi idővel a határidő automatikusan megnövekszik.

4.2. A Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, annak előrehaladását folyamatosan ellenőrizni a Felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időben.

4.3. A Megrendelő jogosult a Tervezőt a jelen szerződés teljesítése során utasítani, a tervdokumentációt illetően - akár a már lezárt tervezési ütemet illetően is -, az elkészített technológiával összefüggésben keletkezett szabályzatokkal kapcsolatban módosításokat kérni. Megrendelő jogosult a korábban elfogadott megoldás megváltoztatását kérni, azonban az ebből eredő következményeket (tervezési díj és határidő módosítás) viselnie kell.

V. SZERZŐDÉSSZEGÉS

5.1. A Tervezőnek felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén a Tervező naponta 10.000,- Ft összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a teljes tervezési díj 20%-a. A 20 napon túli késedelem esetén a megrendelő a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.

5.2. A szerződés Tervezőnek felróható meghiúsulása esetén, és a szerződés jelen fejezete szerinti megrendelői elállás esetén a Tervező a II.2.1. pont szerinti összesített bruttó díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

5.3. A kötbér felmerülésekor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősül, melynek összegét a Megrendelő jogosult levonni a számlából. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, akkor a Tervező az esedékes összeget köteles 10 naptári napon belül a Megrendelőnek átutalni.

5.4. A Megrendelő a jelen szerződéstől vagy annak valamely 5.1 ponton túl alábbi esetekben jogosult egyoldalú nyilatkozatával elállni:

- ha a Tervező ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Tervező végelszámolását határozza el,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) rögzített esetekben.

5.5. A Megrendelő jelen szerződéstől való elállása esetén, belátása szerint jogosult a jelen szerződés szerinti feladatokat más tervezővel, illetve vállalkozóval elvégeztetni. A Megrendelő nincs kötve a Tervezővel kötött szerződésben meghatározott költségvetéshez. A harmadik személlyel történő munkavégzéshez kapcsolódó többletköltségeket, kárt (ideértve a munka felgyorsításából eredő többletköltségeket is) a Tervező viseli, ennek összegét a Megrendelő a Tervező esedékes számlájába beszámítja, illetve abból levonja.

5.6. A Tervező akkor jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni, ha a Megrendelő neki felróható okból 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik. Ebben az esetben a Tervező a már elvégzett munkájának megfelelő díjra jogosult a 6.1. pontban foglaltak figyelembe vételével, de további kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

5.7. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Tervező köteles valamennyi részére átadott dokumentumot, előzményiratot, szakvéleményt a Megrendelő részére a szerződés megszűnését követő 8 napon belül hiánytalanul visszaszolgáltatni. A Megrendelő a jelen szerződés alapján már elkészített és hibátlanul átadott tervek, munkák ellenértékét a szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles megtéríteni. A Tervező köteles minden olyan kárt megtéríteni, amely a jelen pontban meghatározott kötelezettségének megszegése nélkül nem következett volna be. A Megrendelő ezen esetekben is jogosult az átvett dokumentációt korlátlanul és kizárólagosan felhasználni, és azok alapján a tervezési és kivitelezési feladatokat folytatni/végrehajtani.

VI. SZERZŐI JOG, SZAVATOSSÁG

6.1. A Tervező a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatban jog- és kellékszavatosságot vállal. A szavatosság a szolgáltatott tervekért mindaddig fennáll, amíg a harmadik személy Kivitelezőt a Tervező által szolgáltatott tervek alapján végzett kivitelezésért a Ptk., valamint az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló jogszabály szerint szavatossági felelősség terheli.

6.2. A Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján az általa szolgáltatott tervekkel és más szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem neki, sem harmadik személynek nincs és - időbeli, területi vagy más korlátozás nélkül - a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná az alkotások kizárólagos felhasználásában (ideértve a sokszorosítást, másolást). E kikötés nem vonatkozik azon személyhez fűződő szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt.

6.3. A Tervező jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul és feltétel nélkül hozzájárulását adja a szerződés teljesítése során átadott tervek és más szellemi alkotások Megrendelő általi – rendeltetésüknek megfelelő - korlátlan felhasználásához (ideértve a többszörözést, sokszorosítást, másolást is) és a szerződés teljesedését követően szükséges változtatásához azzal, hogy a változtatásokhoz a szerződés II. fejezete szerinti teljes körű teljesítést (tervezési díj megfizetését) követően a Tervező véleményét a változtatásokról ki kell kérni, de a Tervező véleménye a Megrendelőt a változtatások végrehajtásában nem köti. A hozzájárulás ellenértékét a II.2.1. pont szerinti díj tartalmazza.

6.4. A Tervező kijelenti, hogy, a terveket készítő természetes személyek a terveket a vele, fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján készítették.

6.5. A Tervező köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely a jelen fejezetben írt kötelezettségeinek megsértése nélkül nem következett volna be.

VII. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

7.1. A Tervező kijelenti, hogy a tervezési tevékenység folytatásához szükséges, az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól szóló, valamint az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól szóló jogszabályok szerinti tervezési jogosultsággal rendelkezik.

7.2. A Tervező a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedélyezheti, illetve jogait és kötelezettségeit harmadik személyre nem ruházhatja át.

- 7.3. A Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői:
A megrendelő részéről: Dr. Markovics Tibor, igazgató
A tervező részéről: Vincze Attila, tervező
- 7.4. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitáskérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére szerződő felek perértéktől függően a Körmenyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 7.5. A jelen szerződés csak a felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
- 7.6. A jelen szerződés 6 számozott oldalból és 2 mellékletből áll, 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány a Tervezőt illeti meg.
- 7.7. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002.(VI.21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program támogatási konstrukcióban nevesített Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
- 7.8. A jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződést a Felek áttanulmányozták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.


Óriszentpéter, 2017. október 19.


PAGONY
Kertépítész Kft.
Vincze Attila
ügyvezető
Károlyi István utca 34.
Karinthy F. út 24.
10820847-2-43

ÖNPI részéről ellenjegyezte:


Pál Éva

gazdasági igazgatóhelyettes


Dr. Markovics Tibor
igazgató


I. SZ. MELLÉKLET

Melléklet az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 – PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) projektben vállalt **„Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontjának” kialakításához kapcsolódó berendezési terv elkészítése** tárgyú tervezési szerződéshez.

KONCEPCIÓ

Projektrész rövid bemutatása és fő alapadatai:

Ausztria és Magyarország közös természeti örökségét Nyugat-Pannónia térségében Európa-szerte egyedülálló sokféleség jellemzi, amely a topográfiai és éghajlati tényezőknek köszönhetően egész évben átélhető, a lehetőségek olyan tárháza, amelynek hasznosítása idáig csak részben történt meg. A projekt legfőbb céljai ezért egyrészt ennek a természeti örökségnek a koordinált hasznosítása védett természeti területeket képviselő szervezetek - 2008 óta működő - hálózatának alapjain, akik kiváló kapcsolatot ápolnak a regionális fejlesztés kulcsszereplőivel, másrészt a fenntartható, határon átnyúló, akadálymentes és innovatív természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása.

A projekt keretében megvalósuló beruházások azt szolgálják, hogy a PaNaNet régió az akadálymentes természeti élmények mintarégiójává fejlődhessen, valamint, hogy szemléltessék az egységességet a PaNaNet-hálózat változatos természeti értékeket bemutató helyszínei között. Ehhez az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, másik két projektpartnerrel együtt (NPNSSW, BfNPI) védett területeiken frekventált helyszíneket választottak ki, hogy az egyes élőhelyek helyi és nemzetközi jelentőségére még inkább felhívják a figyelmet, és erősítsék a közös természeti örökség, valamint a természeti élmények iránt fogékonyságot.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságnál a PaNaNet régió védett területeinek közös természeti, kulturális értékeit és a népi mesterségeket, hagyományokat interaktív módon bemutató élményközpont létesítésére kerül sor az Őrségi Népi Műemlékegyütteshez kapcsolódóan. Az élményközpont megközelítőleg 120 m² alapterületen valósul meg. Az élményközpontba ismeretterjesztő tartalmak magyar és német nyelven készülnek. A tudásközvetítő interaktív eszközök egyedi fejlesztésben és a speciális igényű látogatók élményszerzéséhez megfelelő kialakításban készülnek.

Feladat meghatározás:

„Természetismereti és Népi hagyományok Ökoaktív Élményközpont” berendezési tervének elkészítése a Szalafő-Pityerszerén lévő Őrségi Népi Műemlékegyüttes helyszínéhez, a PaNaNet térség és benne kiemelten az őrség tárgyi kultúrájához, szellemi örökségéhez szervesen illeszkedő, a népi játékos élményszerzést középpontba helyező berendezés megtervezésével, amelynél a fő szempont a pályázati program alappilléret is alkotó akadálymentesség kialakítása.

A koncepció kiindulási alapjai:

- az Őrség elhelyezkedése a PaNaNet térségben
- a PaNaNet térségi - őrségi hagyományok, népi mesterségek
- a hagyományos őrségi népi építészet, szerves településszerkezet, díszítőművészet
- az itt tartott háziállatok, a hagyományos gazdálkodás módja, termékei
- régi népi játékok
- őrségi folklór hagyatéka (mesék, mondák, mondókák, dalok, monográfia)
- a PaNaNet térség, benne az Őrség természeti értékei
- az Őrség történelmének megragadható elemei
- az Őrség jellegzetes nyelvezete
- az őrségi táj és ember harmóniájának megragadása

Cél: Adott térszerkezetbe illeszthető, interaktív népi gyermeki játékos élményszerzést középpontba helyező berendezés kialakítása, mely:

- játékra ösztönöz, egyedi élményt nyújt
- belső enteriőrje és játékkínálata vizuálisan is összhangot sugároz
- játékos, élményszerű betekintést nyújt egyedileg kialakított koncepció mentén a PaNaNet térség, benne az Őrség múltjába
- tartalmaz kikapcsolódást nyújt, közben szórakoztatva hasznos információk elsajátítását teszi átélhető módon lehetővé a speciális igényű látogatók számára is
- anyagválasztásában törekszik a helyben természetes módon meglévő anyagok preferálására, beépítésére
- motívumkincsében, színeiben, vizualitásának egészében a PaNaNet régió déli részének népi kultúrájának épít
- az egykori népi játékokat ötletesen közvetíti
- épít a PaNaNet térség, a tágabb, egykori „Őrvidék” természeti és kulturális értékeinek megragadására, élményszerű közvetítésére is, egy többszemélyes társasjáték kidolgozása és az Élményközpontba való megjelenítése által

Egyéb:

- a berendezési terv elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani az Élményközpontba tervezett elemeken az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program és a PaNaNet+ projekt arculati elemeinek jól látható helyen történő feltüntethetőségére a később megvalósítás során.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

székhely: 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A
törzskönyvi száma: 763062
statisztikai számjel: 15763064-8412-312-18
adószám: 15763064-2-18
számlaszám: 10047004-00290689-00000000
képviseli: Dr. Markovics Tibor igazgató
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Dancsecs Építőipari és Szolgáltató Kft.

Székhely: 9900 Körmend, Nyírfa u. 20.
Adóazonosító száma: 11315535-2-18
Kivitelezők nyilvántartása szerinti
nyilvántartási száma: 32A08940
Pénzforgalmi számlaszáma: 11747020-20030463-00000000
Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Cégjegyzékszám: 18-09-102601
Képviselő neve: Dancsecs Imre
Képviselő címe: 9900 Körmend, Nyírfa u. 20.
Képviselő elérhetősége: 06 20 981 7139
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „**Felek**”, külön-külön, mint „**Fél**” között, az alábbi feltételekkel: Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek).

1. Előzmények

A Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény /továbbiakban: Kbt./ rendelkezései alapján „*az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában)”*” című projekt keretében „*Szalafő-Pityerszer, 485 hrsz. alatti ingatlanon természetismereti és népi hagyományok ökoaktív élményközpontjának kialakítása az Őrségi Népi Műemlék-együtteshez kapcsolódó*” építési beruházás” tárgyban 2017 augusztus 4. napján közzétett összefoglaló tájékoztatóval, és a 2017. augusztus 15-én megküldött ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentumok és azok mellékleteinek megküldésével uniós értékhatár alatti, a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. A Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek a jelen vállalkozási szerződést kötik egymással. A vállalkozási szerződést a szerződő felek a közbeszerzési eljárás alapján kötötték meg, egyben kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag a jelen szerződés tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit

képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra: az eljárást megindító felhívás, a releváns közbeszerzési dokumentumok; a Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma, figyelemmel a Kbt. 44. §-ban foglaltakra. Megrendelő az ellenszolgáltatás fedezetét az **INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”)** azonosítószámú projekt keretében elnyert támogatásból és hazai társfinanszírozásból biztosítja. A pályázati támogatás mértéke 85,000000 %.

2. A szerződés tárgya

- 2.1. A Megrendelő felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a **Szalafő-Pityerszer, 485 hrsz. alatti ingatlanon természetismereti és népi hagyományok ökoaktív élményközpontjának** építését.
- 2.2. A kivitelezés műszaki tartalmát az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentációban foglaltak alkotják.
- 2.3. A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a tárgyi munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben a szakvállalat gondosságával elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglalt jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

3. A vállalkozási díj

- 3.1. Jelen szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Vállalkozó összesen nettó **37.788.300 Ft + ÁFA**, azaz **harminchétmillió-hétszáznyolcvannyolcezer-háromszáz forint + ÁFA** vállalkozói díjra jogosult, az 5.2. pont szerinti kifizetéssel.
- 3.2. Ezen vállalkozói díj átalányösszeg, melyet a Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján állapított meg.
- 3.3. A szerződéses vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására.
- 3.4. A szerződéses ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit.
- 3.5. Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.

Vállalkozó kijelenti, hogy az árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

- 3.6. Megrendelő a jelen Szerződésben tartalékkeretet nem biztosít.
- 3.7. A szakmai teljesítést a Megrendelő helyszíni képviselője, a benyújtott számla fizethetőségét Megrendelő igazgatója igazolja.
- 3.8. A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében a közösségi támogatás ill. a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybeviteléhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak.

4. A teljesítés ideje és helye

- 4.1. A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételének napjától számított maximálisan 140 nap.
- 4.2. A teljesítési véghatáridő szerinti időpontban a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást még kell kezdeni. A munkaterület átadásának határideje: szerződéskötéstől számított legkésőbb 10. munkanap.

Részhatáridő: a munkaterület átadás-átvételének napjától számított 60. nap, mely időpontig Vállalkozó kötelezettsége legalább az épület szerkezetkész állapotának (tetőfedéssel, nyílászárók beépítésével, válaszfalakkal, zárható állapotban) elérése

Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást a készre-jelentés napját követő 5. napon, de – amennyiben a készre-jelentés ezen időpontig megtörtént - legkésőbb a teljesítési véghatáridő utolsó napjáig megkezdeni. Megrendelőnek és Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása során figyelemmel kell lennie a Kbt. 135. § (2) bekezdésében és a Ptk. 6:247. §-ban foglalt határidőkre és egyéb vonatkozó szabályokra.

- 4.3. A szerződés 9.1. pontja szerinti „készre-jelentés” időpontja legkésőbb a Vállalkozó teljesítésének véghatáridejét megelőző 5. nap.
- 4.4. A teljesítés helye: *Szalafő-Pityerszer, 485 hrsz. alatti ingatlan*

5. Fizetési feltételek

- 5.1. Megrendelő a szerződéses elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, a 272/2014. Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés alapján, a Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti feltételek teljesítése ellenében. Az előleg (előleg igénylése esetén) az első részszámlában kerül elszámolásra.
- 5.2. Megrendelő 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A 3.1. pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 40 %-ával egyező összegű **részszámlát** a 4.1.2. pontban meghatározott szerkezetkész műszaki állapot teljesítése esetén nyújthatja be Vállalkozó. A **végszámla** benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel igazolása. Megrendelő a szerződésben rögzített tartalom

teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. Az ellenszolgáltatás összege a Vállalkozó általi teljesítést, és a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül kifizetésre a szállítói finanszírozás szabályai szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:130. § (1)-(2) szerinti határidőben, figyelemmel a Kbt. 135. § (4)-(6) bekezdései, a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet és a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire.

- 5.3. Az ÁFA megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik.
- 5.4. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetendő a Ptk. szerinti feltételekkel.
- 5.5. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződéssel kapcsolatos kifizetések a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá esnek.
- 5.6. Vállalkozó a részszámla és a végszámla benyújtásakor köteles igazolni, köztartozás mentességét, 30 napnál nem régebbi NAV által kiadott adóigazolás eredetiben történő csatolásával. Amennyiben Vállalkozó a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel úgy az igazolás benyújtására nincs szükség. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfelelően történik a kifizetés.
- 5.7. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő köteleességek

- 6.1. A Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.
- 6.2. A szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a szerződő Felek nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat, ami egyben az elektronikus Építési Napló melléklete is. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az elektronikus Építési Napló, melynek vezetése a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján történik.
- 6.3. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a Kbt. felhatalmazást ad.
- 6.4. A Felek e szerződésben megnevezett képviselői rendszeresen, a Megrendelő szervezésében koordinációs értekezletet tartanak. Ennek gyakoriságáról a munkaindító értekezleten döntenek.

D

- 6.5. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása és a Kbt.-ben előírt feltételek teljesítése szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. Felek az akadályközlési kötelezettségüknek a Ptk. 6:126. §-a szerint eleget tesznek. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

7. Megrendelő jogai és kötelességei

- 7.1. A Megrendelő megbízása alapján eljáró műszaki ellenőr a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
- 7.2. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.
- 7.3. Megrendelő a munkaterület átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Vállalkozó részére. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az elektronikus építési naplót, vagyis az első elektronikus építési főnaplót, és abban a jelen átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell.
- 7.4. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében illetve egészségében a Vállalkozónak felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért.
- 7.5. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterület zavartalan megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – birtokbavételét.
- 7.6. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során a Vállalkozó által végzett munkát nem zavarhatja.
- 7.7. Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosult a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, javaslataikat az elektronikus építési naplóba bejegyezni.
- 7.8. A Megrendelőnek jogában áll a kiadott teljesítés igazolás alapján benyújtott számlát felülvizsgálni, ami egyben a számla kiegyenlítésének előfeltételét képezi.
- 7.9. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

- 7.10. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

8. Vállalkozó jogai és kötelességei

- 8.1. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni a Kbt. 138. §-ára figyelemmel.
- 8.2. A teljesítésbe Vállalkozó az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni:

Alvállalkozó megnevezése (név, székhely):	Alvállalkozó által elvégzendő feladat(ok):	Alvállalkozói részesedés a vállalkozói díjból:
<i>Bandi Péter egyéni vállalkozó</i>	<i>Épület villamos szerelése</i>	<i>1.313.010,- Ft.</i>
<i>Mihály Mester Kft.</i>	<i>Víz-, Csatorna- és Gravitációs szellőzés szerelési munka</i>	<i>1.425.634,- Ft.</i>

- 8.3. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
- 8.4. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a Szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal, és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.
- 8.5. A jótállási idő végéig a kivitelezéssel érintett területen lévő ingatlanokban és annak közvetlen szomszédságában lévő ingatlanokban a Vállalkozó által végzett munkákból kifolyólag okozott károkért Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik, és vállalja a szükséges helyreállításokat, figyelemmel a Ptk. 6:142. és 6:519. §-ára.
- 8.6. Megrendelő a hálózataról biztosítja a szükséges víz,- és energia mennyiségeket. A kivitelezési munkák megkezdésekor és befejezésekor leolvasott mérőóra-állások alapján fizetendő fogyasztói díjak fizetése Vállalkozót terhelik.
- 8.7. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az elektronikus Építési Naplóban folyamatosan dokumentálni.

- 8.8. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a kivitelezés közben esetlegesen felmerülő akadályról. Az akadály tényét és indokát az elektronikus Építési Naplóban rögzíteni kell.
- 8.9. A kivitelezés során szükséges méréseket, vizsgálatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
- 8.10. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról.
- 8.11. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.
- 8.12. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok betartására.
- 8.13. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.
- 8.14. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.
- 8.15. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a szerződés teljesítése során a környezetvédelem követelményeinek, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, Vállalkozó az adott munka elvégzését megtagadhatja.
- 8.16. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli, különös tekintettel a műemlékekben és műemléki környezetben okozható károokra.
- 8.17. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza, figyelemmel a Ptk. 6:142. és 6:519. §-ára. Vállalkozó a szerződés tárgyának értékét lefedő (építési kivitelezési munkák) szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, az 100 millió Ft/projekt időtartam, és 100 millió HUF/káresemény mértékű, s kiterjed dologi és személyi sérüléssel járó káreseményekre is. A kötvény másolata a jelen szerződés mellékletét képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelőnek vagy harmadik személynek a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben végzett tevékenységével okozott olyan károkért, amelyeket a károsult biztosítója ezen kivitelezési tevékenységre hivatkozással nem térít (rendez) a károsult felé, teljes körű helytállási kötelezettséggel tartozik.
- 8.18. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely akadály esetén is köteles a tevékenységet elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkát kényszerűségből mással végezteti el, úgy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díjon felüli esetleges költségeket a Vállalkozónak kell fedeznie.
- 8.19. Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéssel érintett területen lévő ingatlanokról és annak közvetlen szomszédságában lévő ingatlanokról állapotrögzítés készítése a kivitelezési munkák megkezdése előtt.

- 8.20. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek a magyar szabványok minőségi előírásainak, és a jóváhagyott kiviteli tervnek, és a beépített anyagokról a megfelelőséget igazoló okiratokat rendelkezésre bocsátani.
- 8.21. Vállalkozó köteles a károsult teljes kárát megtéríteni.
- 8.22. A Vállalkozónak a munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítani kell, és amennyiben a technológia azt szükségessé teszi, meg kell védenie, vagy át kell helyeznie. Vállalkozó a kivitelezés idejére köteles az egyes közműkezelőktől, közműtulajdonosoktól a szakfelügyeletet megrendelni. A szakfelügyelet megtörténtét az elektronikus építési naplóban rögzíteni kell. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy a közművek biztonságosan üzemben kívül vannak-e. A Vállalkozónak a közművekben okozott kárért vállalnia kell a felelősséget.
- 8.23. Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő meghibásodás felszámolását, amely életveszélyt okoz, a bejelentést követően haladéktalanul, de a sürgősségtől függően 3-24 órán belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel befejezni.
- 8.24. Amennyiben a Vállalkozó a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni.
- 8.25. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt követelményeknek.
- 8.26. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően dokumentálva igazolni. Vállalkozó felel valamennyi természetvédelmi-, környezetvédelmi jogszabály betartásáért.
- 8.27. Minden olyan termék és dokumentum, amelyeket a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a birtokába, a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik. A Vállalkozónak a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére. A Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a felek a vállalkozási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.
- 8.28. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés, illetve a jelen Szerződés 17.2 pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A jelen Szerződés 17.2 pontja szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9. A műszaki átadás-átvétel

- 9.1. Megrendelő műszaki átadás – átvételi eljárást folytat le Vállalkozó e-főnaplóban jelzett kezdeményezése alapján. Megrendelő a Vállalkozó e-főnaplóban jelzett kezdeményezése alapján, Megrendelő a 4.1. pontban foglaltak szerint, a Ptk-ban és egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőn belül köteles a műszaki átadás – átvételi eljárást összehívni.
- 9.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége. A Vállalkozó kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges okmányok, dokumentumok biztosítása is, illetve az elektronikus építési napló rendelkezésre tartása.
- 9.3. A műszaki átadás – átvételi eljárás során a Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, elektronikus jegyzőkönyvet (a továbbiakban: e-jegyzőkönyv) vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. Az e-jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási elektronikus jegyzőkönyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus hiányjegyzék is készült, akkor azt is az e-főnaplóhoz mellékletként kell csatolni.
- 9.4. Az átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződés szerűen, ha az átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs.
- 9.5. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Megrendelő írásban szólítja fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.
- 9.6. Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni a vállalkozási díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni.
- 9.7. A Vállalkozó a munkaterületet köteles a Megrendelő képviselőjének a munka befejezését követően rendezett állapotban átadni. A munkaterületen nem maradhat törmelék, hulladék. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia.
- 9.8. A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű használat mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia.
- 9.9. A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben foglalt összes követelménynek.
- 9.10. A sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül a végszámla nem nyújtható be.

10. Képviselő, kapcsolattartás, jognyilatkozat tétel

10.1. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, illetve az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is.

10.2. Megrendelő képviselője:

Név: Dr. Németh Csaba
Cím: 9941 Öriszentpéter, Siskaszer 26/A
Telefon: +36 30 280 6877
E-mail: kislegykapo@gmail.com

Műszaki ellenőrrre vonatkozó adatok:

Név: A-Z Házkontroll Kft.
Képviselőtében eljár: Béry-Nagy Eszter
Cím: 9743 Söpte, Petőfi S. u. 93.
Telefon: +36 30 378 7467
E-mail: nagy77@gmail.com
Nyilv. szám: ME-ÉI-18-00648

Vállalkozó képviselője:

Név: Dancsecs Imre
Cím: 9900 Körmend, Nyírfa u. 20.
Telefon: +36 20 981 7139
E-mail: dancsecskft@gmail.com

10.3. Az elektronikus Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak:

Megrendelő részéről:

Név: Béry-Nagy Eszter
Tel: +36 30 378 7467

Vállalkozó részéről:

Név: Dancsecs Imre
Tel: +36 20 981 7139

10.4. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.

10.5. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni. Ezt megfelelően alkalmazni szükséges az e-naplóban szereplő bejegyzésekre is.

10.6. Megrendelő képviselője, a műszaki ellenőr jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni és ezek eredményéről az elektronikus építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.

11. A szerződés módosítása

- 11.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés módosítására mindkét Fél beleegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglalt korlátozások figyelembe vételével, írásban kerülhet sor.

12. Jótállás

- 12.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért 36 hónapos jótállást vállal a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számítva. Esetleges javítás esetén a jótállási idő a javított részre újrakezdődik.
- 12.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra is.
- 12.3. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 48 órán belül megkezdi.
- 12.4. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.
- 12.5. Ha a 12.3 pontban meghatározott időn belül a Vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és költségviselése mellett anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne.
- 12.6. A jótállási idő leteltekor a szerződő Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradéktalan teljesítését.
- 12.7. Nem terjed ki a jótállási kötelezettség az elemi csapásból eredő meghibásodás esetén.

13. Szerződésszegés

- 13.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
- 13.2. Amennyiben a Vállalkozó a szerződést megszegi, kártérítési felelősséggel tartozik a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.
- 13.3. Olyan okból történő késedelmes teljesítése esetére, melyért Vállalkozó felelős a Megrendelő kötbér felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.
- 13.4. Amennyiben olyan okból, melyért Vállalkozó felelős nem tudja tartani jelen szerződés 4.1.1. pontjában meghatározott részteljesítési és/vagy a 4.1.2. pontban meghatározott végteljesítési határidőt (késedelembe esik), **késedelmi kötbért** tartozik fizetni a késedelembe esés napjától Megrendelő részére. A kötbér mértéke a 3.1. pontban meghatározott teljes nettó szerződéses ellenérték 1,0 %-a/késedelmes naptári nap.. Amennyiben a késedelmi kötbér meghaladja - az általános forgalmi adó nélkül számított - lehívás esetén a vállalkozói díj 20 %-át, úgy Megrendelő szerződésszegésre

hivatkozással jogosult a szerződést – Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül - azonnali hatállyal felmondani Vállalkozó írásbeli értesítése mellett. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti a Vállalkozóval szemben, ha az bizonyítottan a Vállalkozó hibájából keletkezett.

13.5. Vállalkozó az alábbiak szerint és a Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg **teljesítési biztosíték**ot bocsát – amely a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásáig tart – a Megrendelő rendelkezésére:

- a) a teljesítési biztosíték mértéke a nettó szerződéses ellenérték 3 %-a, azaz 1.133.649.- Ft;
- b) a teljesítési biztosíték formája: pénzügyi intézmény által vállalt garancia
- c) a Szerződés Vállalkozó általi nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet.

A teljesítési biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását, illetve annak a teljesítési véghatáridőig terjedő időszakra vonatkozó rendelkezésre tartását igazoló dokumentum másolatát a Felek a jelen Szerződés mellékletéül csatolják.

13.6. A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségek - olyan okból, melyért Vállalkozó felelős - nem vagy nem jog- és szerződésszerű teljesítése esetére a Vállalkozó az alábbiak szerint **jótállási biztosíték**ot bocsát a Megrendelő rendelkezésére:

- a) a jótállási biztosíték mértéke a nettó szerződéses ellenérték 3 %-a, azaz 1.133.649.- Ft;
- b) a jótállási biztosítékot Vállalkozónak a jótállási kötelezettsége kezdetének időpontjában kell Megrendelő rendelkezésére bocsátania.

A jótállási biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 60 hónapos jótállási kötelezettségek Vállalkozónak nem vagy nem jog- és szerződésszerű teljesítése esetére kell fennállnia, abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik.

Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozó a végszámlája benyújtásával egyidejűleg a jótállási biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását – és tartását – hitelt érdemlően nem igazolja, úgy Megrendelő a jótállási biztosíték összegének erejéig és a jótállási biztosíték rendelkezésére bocsátásáig az esedékes vállalkozási díjat visszatartani jogosult.

A jótállási biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását, illetve annak jótállási időszakra terjedő rendelkezésre tartását igazoló dokumentum másolatát a Felek a jelen Szerződés mellékletéül csatolják.

Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozó végszámlája benyújtásával egyidejűleg a jótállási biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását – és tartását – hitelt érdemlően nem igazolja, úgy Megrendelő a jótállási biztosíték összegének erejéig és a jótállási biztosíték rendelkezésére bocsátásáig az esedékes vállalkozási díjat visszatartani jogosult.

- 13.7. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a Megrendelőnek a szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését követelni.
- 13.8. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatait olyan okból, nem teljesíti, melyért Vállalkozó felelős és Megrendelő a szerződéstől eláll, illetőleg azt felmondja, Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Szerződés részleges felmondása esetén a Vállalkozási Díj meghiúsulással érintett feladatrésze részének 5%-a. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes Szerződés felmondása esetén a Vállalkozási Díj 10 %-a. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az arra okot adó körülmények fennállása esetén mind a késedelmi, mind pedig meghiúsulási kötbér megilleti a Megrendelőt, vagyis a késedelmi kötbér érvényesítése nem zárja ki a meghiúsulási kötbér érvényesítését.
- 13.9. Amennyiben Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. §. (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat. Megrendelő a kötbéren felül jogosult mindazon kárának követelésére, amely máshonnan nem térül meg.

14. Engedményezés

- 14.1. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges.

15. A szerződés megszűnése

- 15.1. A szerződés a szerződésben foglalt feladatok és kötelezettségek teljesítésével megszűnik.
- 15.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (azonnali hatályú felmondás), ha
- a.) a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen fél kártérítési igényel léphet fel.)
 - b.) a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
 - c.) a másik fél fizetéseképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
 - d.) a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;
 - e.) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

- f.) Vállalkozó olyan technológiát alkalmaz, amely eltér a műszaki leírásban meghatározott technológiától, illetve a módosításhoz a Megrendelő nem járult hozzá.
- 15.3. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendőek.
- 15.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

16. Eljárás jogvita esetén

- 16.1. Jelen szerződés feltételeinek megállapításában továbbá e szerződés megkötése után – az ebből esetlegesen eredő – minden műszaki-, jogi- és árvita tekintetében a szerződő Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére a per tárgyértékétől függően alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

17. Egyéb rendelkezések

- 17.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérésekre különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Vállalkozó köteles továbbá a szerződés teljesítése során a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) korm. rendelet, az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005.(X.25.) korm. rendelet, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006.(XII.5.) korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) korm. rendelet vonatkozó szabályaira figyelemmel lenni. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) korm. rendelet vonatkozó szabályaira figyelemmel szükséges feladatát végeznie a munkavégzés területének Natura 2000 területi besorolására tekintettel. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során az alábbi körülményekre tekintettel kell eljárnia:
- az építési beruházást
- országos jelentőségű védett természeti területen
 - Őrségi Népi Műemlék-együttes területén, műemléki környezetben
 - Natura 2000 területen
 - meglévő növényzet elemeinek megvédésével kell megvalósítani, mely során különösen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vonatkozó szabályaira tekintettel kell eljárni.
- A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek betartását Megrendelő a Természetvédelmi Őrszolgálat folyamatos helyszíni jelenlétével kívánja ellenőrizni. Az esetleges természetkárosító tevékenységek hatósági eljárás lefolytatását és bírság kiszabását vonhatják maguk után. A telken lévő megvédendő növényekben okozott kárt növénytelepítéssel köteles Vállalkozó kompenzálni.

17.2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani, – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

17.3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.

17.4. A Vállalkozó teljesítésében – a jelen szerződés 17.5. pontban foglaltak kivételével – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

17.5. Az olyan szervezet vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak akkor vonható be más alvállalkozó, ha Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

17.6. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerthes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja alapján).

- 17.7. A jelen Szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező szellemi alkotások (pl.: tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a jelen Szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is. Ha a projektet Megrendelő bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső mű/alkotás felhasználásának jogát Megrendelő a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre ruházza át.
- 17.8. Vállalkozó Megrendelő felé teljes körűen felel a szerződésszegéssel okozott kárért. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte a Támogatási Szerződés és kapcsolódó egyéb projektdokumentumok tartalmát, különös tekintettel a projektköltségek elszámolhatóságának feltételeire. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartásával összefüggésben esetlegesen bekövetkező Projekt (vagy annak egy részének) meghiúsulásáért, vagy szerződésszegő magatartásával összefüggésben támogatásból történő finanszírozhatóság ellehetetlenüléséért teljes kártérítési felelősség terheli. Amennyiben bármilyen olyan okból, melyért Vállalkozó felelős a Megrendelőnek a támogatást illetően visszafizetési kötelezettsége keletkezik, akkor Vállalkozót teljes kártérítési-, illetve visszafizetési kötelezettség terheli.
- 17.9. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A Megrendelő a jelen szerződést honlapján és a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban nyilvánosságra hozza.
- 17.10. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek, vagy teljesíthetetlennek minősül, a Szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a Szerződést az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen rész nélkül nem kötötték volna meg. A Felek vállalják, hogy egymással kölcsönösen együttműködve, jóhiszeműen megkísérelnek az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen rész feltételeihez legközelebb álló, új feltételekben megállapodni.
- 17.11. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:
- Eljárást megindító felhívás, ajánlattételi dokumentáció (mellékleteivel együtt), Vállalkozó ajánlata, valamint a közbeszerzési eljárásban keletkezett releváns iratok (pl.: kiegészítő tájékoztatás(ok))
 - Okirat teljesítési biztosítékról
 - Biztosítási szerződés és kötvény másolata
 - Vállalkozó (30 napnál nem régebbi) cégkivonata
 - Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik.

- 17.12. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzesz-közök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Támogató fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, az Európai Korrupcióellenes Iroda, az

EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program támogatási konstrukcióban nevesített Közreműködő Szervezet, továbbá a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződés szerű felhasználását.

- 17.13. Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 4 db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.
- 17.14. A szerződő felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.
- 17.15. A Szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Óriszentpéter, 2017. október 20.


Megrendelő képviseletében:



Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
képviseletében
Dr. Markovics Tibor
igazgató



Vállalkozó képviseletében:



Dancsecs Építőipari és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó¹
képviseletében
Dancsecs Imre

**DANCSECS ÉPÍTŐIPARI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
9900 Körmeny, Nyírfá u. 20.
Adószám: 11315535-2-18
OTP: 11747020-20030463

Az ÖNPI részéről ellenjegyezte:



Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

¹ Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) külön-külön köteles a Vállalkozási szerződést saját nevében aláírni.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság** (székhely: 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A; törzskönyvi száma: 763062; statisztikai számjel: 15763064-8412-312-18; adószám: 15763064-2-18; számlaszám: MÁK: 10004885-10002010-00117632; képviseli: Dr. Markovics Tibor igazgató), a továbbiakban mint Vevő,

másrészről

a **Pödör Kerékpár Szaküzlet és Szerviz** (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Liget utca 23., cégjegyzékszám: 20-6-039349; bankszámlaszám: 74000267-10012507 adószám: 22567602-2-20, képviseli: Pödör György ügyvezető) mint Eladó, együttesen Felek között, az alábbiak szerint:

Előzetes megállapítások

A Vevő az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 – PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) projektben e-bike alkatrészek, kiegészítők beszerzése tárgyában adásvételi szerződést köt Eladóval.

1. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya: Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ projekt keretében e-bike alkatrészek, kiegészítők beszerzése/leszállítása jelen szerződés I. számú mellékletének megfelelően és a további pontokban részletezett feltételek szerint.

2. Az Eladó feladatai, a teljesítés módja, szállítási (teljesítési) határidő, teljesítés helye

Az 1. pontban hivatkozott e-bike alkatrészek, kiegészítők beszerzése/leszállítása, valamint beüzemelése a jelen szerződés mellékleteit képező Mennyiségi és műszaki specifikáció (I. sz. melléklet), és a további pontokban részletezett feltételek szerint:

Teljesítés módja: az I. sz. Mellékletben specifikált és jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott termékek teljesítés helyére történő leszállítása, átadása a Vevő részére, valamint beüzemelése.

Szállítási (teljesítési) határidő: a szerződés aláírásától folyamatosan, de legkésőbb 2018. év január hó 30.

Vevő előteljesítést elfogad. Az Eladó köteles a teljesítés tervezett időpontját előzetesen, legalább 3 munkanappal korábban Vevő felé jelezni és vele egyeztetni. A szállítás és a beüzemelés előzetesen és kölcsönösen elfogadott időpontban történhet.

A teljesítés helye (szállítási cím): 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A (az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság székhelye)

3. A szállítandó termék/eszköz megnevezése, típusa, vételárak, fizetési feltételek

3.1. Az Eladót jelen szerződés szerint az alábbiakban felsorolt termékek beszerzéséért/leszállításáért, valamint beüzemeléséért – **összesen nettó 132.992,- HUF + 27% ÁFA** (35 908 forint + ÁFA), tehát **bruttó 168.900,- HUF** (százhatvannyolcezer-kilencszáz forint) összeg illeti meg. A vételár tartalmazza az alábbi termékek teljesítés helyére történő leszállítását és beüzemelését is, valamennyi költséget és járulékos költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától.

Késedelmes fizetés esetén a Vevő az Eladó számára a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet.

3.2. Eladó az e-bike alkatrészek, kiegészítők beszerzését/leszállítását, valamint beüzemelését követően 1 végyszámlát nyújthat be. A végyszámlához számlarészletezőt kell csatolni, amely tételesen tartalmazza a leszállított eszközök megnevezését, darabszámát, gyártási számát, nettó- és bruttó eladási árát.

A számlák kiállítása és kifizetése forintban történik. A végyszámla kifizetése az igazolt szerződésszerű teljesítést követően 60 napon belül, átutalással történik az **Eladó** 74000267-10012507 számú bankszámlájára.

3.3. Az Eladó által leszállított termékek átvételét a Vevő **teljesítésigazolás** aláírásával ismeri el. A teljesítésigazolás kiállításának előfeltétele **az összes termék Vevő részére történő hiánytalan átadása/leszállítása, valamint beüzemelése.** Ebből adódóan a teljesítés időpontja a **termékek** Vevő részére történő átadásának/leszállításának, valamint beüzemelésének a napja, amelynek legkésőbbi időpontja: 2018. év január hó 30. A teljesítésigazolás kiállítására Kevy Albert jogosult. **A számlán feltüntetendők a projekt azonosító adatai** (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 - PaNaNet+ projekt).

3.4. Eladó késedelmes teljesítése esetén a Vevőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke: 1% naponta, de maximuma legfeljebb a szerződés értékének 20%-a, mely elérése esetén Vevő jogosulttá válik a szerződés azonnali hatállyal történő egyoldalú megszüntetésére. Vevő az Eladó számlájába történő beszámításra jogosult.

Amennyiben az Eladónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Vevő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki az Eladó számláját. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Eladó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Vevő követelését. Amennyiben Eladó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Vevő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

4. Jótállás/garancia

Az Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a leszállításra kerülő termékekre teljes körű jótállást (garanciát) vállal a teljesítés napjától számított **3 évig** terjedő időre.

5. Egyéb megállapodások

5.1. Azonnali hatállyal felmondható a szerződés bármely fél részéről abban az esetben, ha a másik fél szerződésszegése szerződéses vagy egyéb jogait, jogos érdekét sérti, így különösen amennyiben bármely fél a szerződésben teljesíteni vállalt kötelezettségeinek a másik fél írásbeli figyelmeztetése ellenére a kitűzött póthatáridőn belül sem tesz eleget.

A szerződés megszűnésekor felek egymással elszámolni tartoznak a felmondás kézhezvételét követő 15 napon belül. Az elszámolás alapján – amennyiben szükséges - az Eladó köteles végyszámlát kiállítani. A végyszámla elfogadását követően a Vevő további számlát nem fogad el.

5.2. Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek írásbeli közös megegyezésével, illetőleg az 5.3. és 5.4. pontokban leírtak szerinti szűnhet meg.

5.3. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás esetén a feleket 30 napos felmondási idő illeti meg.

5.4. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.

5.5. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni, annak átvételét a másik fél számára visszaigazolni.

6. Záró rendelkezések

6.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:


Vevő részéről: Kevy Albert osztályvezető, Ökoturisztikai és Környezeti nevelési Osztály
Tel.: +36 30 520 2435
E-mail: kislegykapo@gmail.com


Eladó részéről: Pödör György üzletvezető
Tel.: +36 30 372 5200
E-mail: info@podorkerekpar.hu

- 6.2. Szerződő felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita esetére alávetik magukat perértéktől függően a Körmendi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 6.3. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002.(VI.21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program támogatási konstrukcióban nevesített Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását
- 6.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az Eladó átláthatósági nyilatkozatának másolati példánya.
- 6.5. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Jelen szerződés hat eredeti példányban készült és 3 számozott oldalból és 1 csatolt mellékletből áll.

Kelt: Órszentpéter, 2018. január hó 18. nap


Dr. Markóvics Tibor
igazgató
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő


Pödör Kerékpár Bt.
8903 Szalacsgereszeg
Pálffy 3. Ut.
Autószám: 22567602-2-20
Pödör György
üzletvezető
Pödör Kerékpár Kereskedelmi és Szolg. Bt.
Eladó


Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzügyi ellenjegyző

I. sz. MELLÉKLET

Mennyiségi és Műszaki specifikáció

**INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program
ATHU003 - PaNaNet+**

**Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában
c. projekt keretében e-bike alkatrészek, kiegészítők beszerzéséhez**

A szállítandó termék/eszköz megnevezése, típusa:	Mennyiség
Imbuszkulcs készlet (6; 4; 3; 2.5; 2; 1.6)	1 db
Féktisztító	1 db
Gumileszedő készlet	2 db
Belső gumijavító készlet	1 db
Gumibelső (6 db 26"; 4 db 28")	10 db
Kézi pumpa	1 db
Csomagtartóra rögzíthető dupla táska	1 db
Váztáska	2 db
Felnőtt láthatósági mellény (3 db XXXL; 5 db XXL; 2 db XL)	10 db
Kerékpárjavító állvány	1 db
Láncolajozó	1 db
Villás kulcs készlet	1+1 db
Csavarhúzó készlet	1 db
Kerékpár lezáró (min. 3 db e-bike lezárásához)	1 db
Oldal csípőfogó	1 db
Kombinált fogó	1 db

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről az

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 9941 Óriszentpéter, Siskuszer 26/A
 Statisztikai számjеле: 15763064-8412-312-18
 Törzskönyvi száma: 763062
 Bankszámlaszám: MAK: 1004885-10002010-00000000
 Adószám: 15763064-2-18
 Megrendelő képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megrendelő

másrészről a

ZOTU-Reklám Kft.

Cím: 9700 Szombathely, Tóth Árpád u. 36.
 Cégjegyzék száma: Cg. 18-09-104862
 Bankszámlaszám: 10404742-47417009
 Adószám: 12736470-2-18
 Vállalkozó képviselője: Czenki Sándor

mint Vállalkozó

között 2017. augusztus 28-án megkötött vállalkozási szerződés-nek a továbbiakban: **SZERZŐDÉS** - a Megrendelő kezdeményezésére a SZERZŐDÉS teljesítéséből még hátralévő 3 évben esedékes kiadvány, PaNaNet újság elkészítésének, megjelentetésének és terjesztésének évi 10.000 példányról 11.300 példányra növelésével összefüggő, dőlt, félkövér, aláhúzott betűkkel jelzett **módosítása** tárgyában az alábbi feltételekkel:

1., A SZERZŐDÉS Preambulumában és I. fejezetében szereplő „*alkalmanként 10.000 példában*” szövegrész helyébe „2017-ben 10.000 példában, majd 2018-2020 között alkalmanként 11.300 példányban” szövegrész lép.

2., A SZERZŐDÉS II. fejezet (A VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ) 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.1. nettó 5.355.800,- Ft + 1.446.066,- Ft ÁFA (27%), mindösszesen 6.801.866,- Ft az alábbi ütemezésben

Részteljesítés tárgya	Részszámla nettó	összege	Áfa (27%)	Részszámla összege bruttó
PaNaNet újság 2017. szám	1.220.000,- Ft		329.400,- Ft	1.549.400,- Ft

PaNaNet szám	újság 2018.	<u>1.378.600,- Ft</u>	<u>372.222,- Ft</u>	<u>1.750.822,- Ft</u>
PaNaNet szám	újság 2019.	<u>1.378.600,- Ft</u>	<u>372.222,- Ft</u>	<u>1.750.822,- Ft</u>
PaNaNet szám	újság 2020.	<u>1.378.600,- Ft</u>	<u>372.222,- Ft</u>	<u>1.750.822,- Ft</u>

3.. A SZERZŐDÉS 5.3. pontjában a „2.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozói díjának 1%-a (12.220,- Ft)/1 nap” szövegrész helyébe a „2.1. pontban meghatározott nettó Vállalkozói díjának 1%-a /1 nap” szövegrész lép.

A SZERZŐDÉS módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A jelen szerződés-módosítást a szerződő felek áttanulmányozták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Óriszentpéter, 2018. március 16.

ZOTU REKLÁM KFT.

9700 Szombathely, Tóth Árpád u. 36. fsz. 3

Telefon: 06 94-506-915

Adószám: 1273-070-2-18

Bank: 10400752-47417609-00000000

Vállalkozó

Czenki Sándor

ügyvezető

ZOTU-Reklám Kft.

9700 Szombathely, Tóth Árpád u. 36.

Megrendelő

Dr. Markovics Tibor

igazgató

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A



ÖNPI részéről ellenjegyezte:

Pál Éva

Pál Éva

gazdasági igazgatóhelyettes

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Jelen Adásvételi Szerződés létrejött

egyrésről:

Órségi Nemzeti Park Igazgatóság

Székhely: 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A
Törzskönyvi száma: 763062
Statisztikai számjel: 15763064-8412-312-18
Adószám: 15763064-2-18
Számlaszám: 10047004-00290689-00000000
Képviseli: Dr. Markovics Tibor igazgató

továbbiakban, mint **Vevő**

másrésről:

Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.

Képviseli: Imre Zita Enikő ügyvezető
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.
cégjegyzék szám: Cg. 07-09-009543
adószám: 13063203-2-07
számlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-23410204-00003285
telefon: 06/22/512-220

a továbbiakban, mint **Eladó**,

(a továbbiakban együttesen: Felek, illetve Szerződő felek)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

1./ Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény / továbbiakban: Kbt. / rendelkezései alapján az „*INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”)*” című projekt keretében „*Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontjához kapcsolódó berendezés, eszközbeszerzés*” tárgyban 2018. február 16. napján a Közbeszerzési Adatbázisban KBE-00886/2018. iktatószámmon közzétett eljárást megindító felhívással közbeszerzési eljárást indított.

2./ A közbeszerzési eljárás eredményeként Eladó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2018. április 3. napján megküldött, az eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.

3./ Felek a közbeszerzési eljárás eredményeként a Kbt. 131.§ (6) szakaszában foglalt határidőben az alábbi szerződést kötik. (továbbiakban: szerződés illetve jelen szerződés)

4./ A szerződés 1. sz. alapidokumentumát képezi a közbeszerzési eljárást megindító felhívás, 2. sz. alapidokumentumát az ajánlati dokumentáció, 3. sz. alapidokumentumát eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata.

5./ A 4./ pontban meghatározott dokumentumok a szerződés teljesítése során megfelelően irányadóak a fenti sorrendben azzal, hogy a jelen szerződés és annak alapidokumentumaiban foglaltak között fennálló esetleges ellentmondások esetében elsősorban a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak.

II. A szerződés tárgya

1./ Vevő részére az *INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”)* című projekt keretében „Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontjához kapcsolódó berendezés, eszközbeszerzés” megvalósításához szükséges eszközök szállítása, elhelyezése, illetve azon eszközök üzembe helyezése és azok használatának egyszeri oktatása, mely eszközök tekintetében e kötelezettségek értelmezhetőek.

2./ Eladó a szerződés tárgyának teljesítésére a jelen szerződésben illetve a szerződés alapidokumentumaiban foglaltak szerint köteles.

3./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Eladó jelen Szerződés alapján átruházza Vevőre, illetőleg leszállítja és elhelyezi a Vevő részére a jelen Szerződés 2. számú alapidokumentumát képező ajánlati dokumentációban meghatározott eszközöket az ott meghatározottak szerint, azokat üzembe helyezi, elvégzi az adott eszköz használatának egyszeri oktatását, a Vevő pedig köteles értük a vételárat a jelen Szerződésben részletezett feltételek szerint megfizetni.

III. A teljesítés helye

1./ Felek rögzítik, hogy a szerződés szerű teljesítés helye:

9942 Szalafő, Pityerszer 485 hrsz.

IV. A szerződés időtartama, teljesítés határideje

1./ Felek rögzítik, hogy a szerződés szerű teljesítés határideje: 2018. június 25.

Vevő előteljesítést elfogad.

V. A teljesítéssel kapcsolatos kikötések

1./ Szerződés szerű teljesítésnek minősül az Eladó részéről, amennyiben a jelen Szerződés alapidokumentumaiban megjelölt műszaki feltételeknek megfelelő áru a jelen Szerződés III. pontjában megjelölt helyre, a megrendelt minőségben történő leszállítása, elhelyezése illetve üzembe helyezése, valamint a kapcsolódó oktatás megtartása, műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően, határidőben megtörtént, illetve a Vevő erre feljogosított képviselője írásban igazolta, amelyet Vevő a sikeres átadás-átvételi eljárást követően köteles megtenni.

A szerződés teljesítésének időpontja az átadás átvételi eljárás sikeres lezárásának napja, mely eljárás magában foglalja a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi eszköz elhelyezését, üzembe helyezését, és azok egyszeri oktatását is.

2./ A leszállított áru átvétele nem jelenti az Eladó szerződésszegése esetén a Vevőt megillető igény érvényesítés lehetőségének elvesztését. A kárveszély és a tulajdonjog átszállásának időpontja az átadással (vagyis a Vevő részére történő birtokba vétellel) történik.

3./ Az Eladó köteles a vevőt a teljesítés idejéről legalább három nappal előbb értesíteni.

4./ Az Eladó kijelenti, hogy a jelen Szerződés keretében általa leszállított áru és a kapcsolódó rendszer megfelel a szabványoknak, és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak, valamint a Felek között létrejött egyéb megállapodásoknak és kikötéseknek. Eladó I. osztályú minőségű áru szállítására köteles. Az Eladó tudomásul veszi, hogy mindezekért a Ptk.-ban foglalt szabályok szerint szavatossági és kárfelelősséggel tartozik.

5./ Az átadás-átvételi eljárás akkor minősül sikeresnek, ha a leszállított áruk, illetve a kapcsolódó járulékos szolgáltatások megfelelnek a jelen szerződésben, és a szerződés alapidokumentumaiban meghatározott mennyiségi és minőségi követelményeknek. Eladó feladatát képezi különösen az eszközök, egyéb tárgyak leszállítása, továbbá a kiállítás installációs terv alapján történő teljes körű, hiány- és hibamentes kivitelezése, beleértve minden abban szereplő, illetve abban nem szereplő, de a kiállítás teljességéhez, az eszközök rendeltetésszerű működéséhez elengedhetetlenül szükséges dolog beépítését. Ezen feladatai közé tartozik különösen, de nem kizárólagosan a kiállítás szövegkönyvének, címfeliratainak elkészítése, a szükséges fotók, grafikák, kisfilmek, számítógépes animációk elkészítése, ill. szerzői jogának jelen kiállításban történő szerepeltetéshez szükséges mértékű megszerzése Vevő részére, a szükséges villanszerelési munkák elvégzése beleértve azok anyagszükségletét. Amennyiben a kivitelezéshez további tervek (installációs terv kiegészítése, kiviteli tervek, gyártmánytervek) készítése szükséges, azok elkészítése is az Eladó feladatát képezi. Ezen terveket, azok készítése és véglegesítése során is jóvá kell hagyatnia írásban a Vevővel.

VI. Szerződéses ellenérték

1./ A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítésért az Eladó **20.550.333,- Ft + ÁFA**, azaz **húszmillió-ötszázötvenezer-háromszázharminchárom Ft + ÁFA** (összesen bruttó **26.098.923,- Ft**) vételárra jogosult.

2./ A vételár magában foglalja a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. A nettó összegre vonatkozó általános forgalmi adó mértéke, a mindenkorai jogszabályoknak megfelelő mértékű.

3./ A vételár egyebekben tartalmaz minden, az Eladó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, így különösen:

- a) az áru előállítási és/vagy beszerzési költségét
- b) az áruval kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a szállítási és berendezési költséget
- c) a szállítandó áruval kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket
- d) a szállítandó áruval kapcsolatos dokumentumok költségét

- e) a rendszer teljes körű üzembe helyezését, ezzel kapcsolatos összeszerelési és installálási feladatokat
- f) kellékek/kiegészítők biztosítása
- g) garanciaidő alatti javítások költsége
- h) eszközök átvételkor ellenőrzése és tesztelés
- i) installációs tervben és látványtervekben foglaltak megvalósításának költségét
- j) a kapcsolódó oktatás elvégzését Vevő által kijelölt személyek részére
- k) a szoftverek beállítását, installálását és határozatlan idejű licenstdíját.

VII. Fizetési feltételek, eladási díj

1./ Vevő a vételárat a Kbt. 135. §-ának (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a teljesítés Vevő általi igazolását követően, a nevére a jogszabályoknak megfelelően kiállított vég számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül utalja át az Eladó bankszámlájára utófinanszírozás keretében.

Az eljárásban alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és a Ptk. 6:155. § előírásai. Támogatás intenzitása 100%.

"Vevő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződéses ellenérték 40 %-ának megfelelő mértékben előleget biztosít. Az előleget a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül kell igényelnie Eladónak az előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Előleg igénylése esetén az igényelt előleg 30%-ának megfelelő előleg-visszafizetési biztosítéket köteles nyújtani Eladó Vevő részére az előleg igénylésekor. Az előleg-visszafizetési biztosíték teljesítése a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint lehetséges. Az előleg bekérő dokumentumnak tartalmazni kell az Eladó nevét és elérhetőségét, az eljárás tárgyát, az igényelt előleg összegét. Az előleg bekérő dokumentum benyújtásával egyidejűleg Eladó az előleg-visszafizetési biztosítéket is köteles benyújtani."

2./ Fizetési késedelem esetén Vevő köteles – a szerződéses ellenérték felett – Eladó részére késedelmi kamatot fizetni a Ptk. 6:48. §-ban meghatározott mértékben. Eladó a beszédési megbízás kibocsátásáról egyidejűleg köteles Vevőt írásban értesíteni.

3./ Vevő kijelenti, Eladó pedig tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerint teljesítendő kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alkalmazása kötelező.

4./ A szerződés finanszírozása Az „INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában)” című projekt keretében biztosított támogatás felhasználásával áll a Vevő rendelkezésére, a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet által meghatározott szabályok szerint. A támogatási intenzitás mértéke 100 %.

VIII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1./ Amennyiben a jelen szerződés késedelmes teljesítésére olyan okból kerül sor, melyért Eladó felelős, Eladó a teljes nettó szerződéses ellenérték 1 %-a/naptári nap mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő késedelmi kötbér összeg, mely elérése esetén Vevő jogosulttá válik a szerződés azonnali hatállyal történő egyoldalú megszüntetésére. Amennyiben ajánlatkérő késedelem miatt áll el a szerződéstől, meghíusulási kötbér mellett késedelmi kötbért nem érvényesít.

2./ Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért Eladó felelős, Eladó meghiúsulási kötbért köteles fizetni ajánlatkérő részére, melynek mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.

3./ A kötbér megfizetésére Eladó az erről szóló írásbeli értesítést követő 8 napon belül köteles.

4./ Vevő az Eladó számlájába történő beszámításra a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint jogosult.

Amennyiben az Eladónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Vevő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki az Eladó számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Eladó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Vevő követelését. Amennyiben Eladó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Vevő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

5./ A Vevő a kötbérigényt meghaladó kárt is érvényesítheti az Eladóval szemben.

6./ Felek rögzítik, hogy amennyiben Vevőt olyan szerződésszegő magatartás következtében, amelyért Eladó felelős, a támogatás, illetőleg a támogatás egy részének visszafizetésére kötelezik, Eladó az ebből eredő kárt köteles Vevő részére megfizetni.

IX. Jótállás, szavatosság

1./ Eladó a szerződés teljesítésének napját követő IX.2./ pontban meghatározott időtartamban minden általa szállított berendezésre és eszközre vonatkozóan jótállást köteles biztosítani a jelen szerződés alapidokumentumaiban és mellékleteiben foglaltak szerint.

2./ A jótállási időszak valamennyi berendezés, eszköz esetében a szerződés teljesítésének időpontját követő 60 hónap időtartam (az Eladó ajánlatában foglalt megajánlásnak megfelelően).

3./ Vevő a jótállási jogainak gyakorlására a Ptk. kellékszavatossági szabályai szerint jogosult.

X. Az Eladó jogai, kötelezettségei

1./ Az Eladó köteles a szerződést kellő gondossággal teljesíteni, beleértve az áruk kiválasztását, a teljesítés helyére történő szállítását, összeállítását és üzembe helyezését, a kapcsolódó oktatást, valamint minden egyéb szerződéses feladata elvégzését, az árukban mutatkozó meghibásodások kijavítását, a jótállási kötelezettségek teljesítését.

2./ Az Eladó köteles az átadás-átvételi eljárás során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető leggyorsabban és a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a Vevőnek jogában áll más személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy ezzel járó költségeket az Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek, illetve jogosult a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

3./ Az Eladó köteles mentesíteni a Vevőt harmadik személy minden olyan igénye alól, amely szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog használatából ered. Eladó a szerződés alapján biztosítja a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Vevő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogát, valamint az átdolgozás jogát is.

4./ A teljesítésbe Eladó az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni:

Alvállalkozó megnevezése (név, székhely):	Alvállalkozó által elvégzendő feladat(ok):
-	-
-	-
-	-

Eladó a szerződés teljesítésének időtárrama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

Az alvállalkozó személyének változásakor az Eladóköteles a Kbt. 138. § előírásait figyelembe venni.

5./ Eladó nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül. Eladó vállalja, hogy változás esetén Vevő részére haladéktalan tájékoztatást ad. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén Vevő a szerződést felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – akkor attól eláll.

XI. A Vevő jogai, kötelezettségei

1./ Vevő képviselője köteles a szerződés tárgyát képező áru megérkezésének időpontjában az átvételre megjelenni és az átadás-átvételi eljárást, valamint a minőségvizsgálatot mielőbb megkezdeni és a leszállítás időpontjától számított 8 munkanapon belül befejezni. Az áruk elhelyezésére az átadás-átvételi eljárás keretében kerül sor a Vevő által meghatározottak szerint.

2./ Vevő köteles az Eladót haladéktalanul írásban értesíteni bármely általa felismert, illetve tudomására jutott hibáról vagy kifogásról.

3./ Vevő az átvételi eljárás lezárásától számított 3 munkanapon belül:

- kiállítja az átvételről szóló igazolást (teljesítési igazolás) az Eladó részére; vagy
- elutasítja az átvételt, megindokolva döntését és meghatározva, hogy – véleménye szerint – mit kell az Eladónak elvégeznie ahhoz, hogy az átvételi igazolást ki lehessen állítani.

4./ Ha a Vevő az átvételi eljárás lezárásától számított 3 munkanapon belül nem állít ki átvételi igazolást, és nem is utasítja el a szállítandó árukat, abban az esetben úgy tekintendő, hogy ezen időszak utolsó napján kiállította az igazolást.

5./ Vevő jelen szerződés keretében a teljesítés során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.

XII. Szerződő felek képviselői

1./ Vevő által kapcsolattartásra és teljesítési igazolásra jogosult személyek és elérhetőségeik:

Kapcsolattartó neve, beosztása: Kevy Albert osztályvezető
Postai cím: 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/A.
Telefon: +3630/520 2435
Telefax: +36/94 428-791
E-mail: kevyalbert@gmail.com

2./ Eladó által kapcsolattartásra kijelölt személye(k) és elérhetősége:

Kapcsolattartó: Kaposi Gábor projekt vezető
Cím: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.
E-mail cím: kaposi.gabor@garzon.hu
Telefon: 06/20/771-4244
Telefax: 06/22/329-403

3./ Felek kötelesek írásban értesíteni a másik Felet a szerződésben megadott kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bármilyen más, jelen szerződésben megjelölt adatának megváltozásáról.

XIII. Felelősségvállalás, kárveszélyviselés

1./ Az Eladó teljes kárfelelősséggel tartozik minden olyan kárért - annak hitelt érdemlő igazolása alapján - amelyet jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár az Eladó maga, akár alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozó magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Vevőnek okozott.

2./ Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.

3./ „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

4./ Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.

5./ Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Vevő írásban másképp nem rendelkezett, az Eladónak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

XIV. A szerződés módosítása

1./ Jelen Szerződés módosítására a Szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján.

2./ Ha a módosítás az Eladó érdekkörében felmerült okból vagy az Eladó szerződésszegése miatt szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget és kárt az Eladónak kell viselnie.

XV. A szerződés megszűnése

1./ A szerződést rendes felmondás útján egyik fél sem jogosult megszüntetni.

2./ A Szerződő fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek bármelyikét.

3./ Vevő jogosult a szerződést a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal (azonnali hatályú felmondás) megszüntetni, ha az Eladó olyan szerződésszegést követ el amelyért felelős, és mely a Vevő érdekeit súlyosan sérti, különösen:

- olyan súlyos mulasztást vagy szakmai hibát követ el, mely a szerződés megvalósulását kizárja vagy veszélyezteti,
- az Eladó a Vevő által megadott ésszerű határidőn belül ismételten nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
- az Eladó fizetésképtelenné válik felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;
- jogerős elmarasztaló határozatot hoznak az Eladó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt.

4./ A fenti esetekben történő felmondás esetén Vevő ebből eredő többletköltségeit az Eladó megtéríteni köteles.

5./ Bármely fél köteles az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása előtt az azonnali hatályú felmondásra okot adó tény vagy cselekményről történt tudomásszerzést követő 8 napon belül a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegő állapot megszüntetésére megfelelő, legalább 3 munkanapos határidő mellett. A határidőben történt felhívás elmaradása esetén az azonnali hatályú felmondás nem gyakorolható

XVI. Egyéb megállapodások

1./ Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés megkötésére a Kbt. 131.§ (6) bekezdése szerinti határidőben, írásban került sor.

2./ Minden, a Szerződés megkötése után felmerült vagy beállott, a Szerződés teljesítését befolyásoló lényeges körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni.

3./ Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá az Irányító Hatóság, a Támogató, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, az Európai Korruptióellenes Iroda, az EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

Eladó köteles lehetővé kell tenni a Vevő, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Támogató, a Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az Áht. szerinti vagy bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a jelen szerződés tárgyában meghatározott tevékenység megvalósítását igazoló vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó dokumentumok, okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.

4./ Szerződő Felek megállapodnak, hogy:

- a) Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

5./ Szerződő Felek megállapodnak, hogy:

Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;
- b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

A fenti 5./ a) és b) pont szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

6./ A Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

7./ A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.


8./ A Szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdések rendezését a Felek elsődlegesen közvetlen tárgyalások útján kívánják rendezni. Ennek 30 napos sikertelensége esetén a Felek jogvitájuk eldöntése végett a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

9./ A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, valamint a szerződéses jogviszonnyal összefüggő hatályos jogszabályok az irányadóak.


Szerződő Felek a jelen Szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és 10 oldalt tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá.

Óriszentpéter, 2018. április 13.


Órszávi Nemzeti Park Igazgatóság
Dr. Markovics Tibor
Vevő


Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.
Imre Zita Enikő ügyvezető
Eladó

ÖNPI részéről ellenjegyezte:


Órszávi Nemzeti Park Igazgatóság
Pál Éva
Gazdasági igazgatóhelyettes

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A bankszámlaszám: 10004885-10002010-00117632, adószám: 15763064-2-18, képviseli: Dr. Markovics Tibor igazgató), a továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről

Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. (székhelye: 9825 Oszkó, Molnár A. u. 4., bankszámlaszám: 18203198-06024689-40010015, adószám: 13935483-2-18, képviseli: Kovács István ügyvezető) mint Vállalkozó,

együttesen Felek között, az alábbiak szerint:

Preambulum

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, mint a fent megnevezett projektben résztvevő projektpartner a projekt környezeti nevelés és szemléletformálás munkacsomagjához kapcsolódóan, a projektpartnernek területén működő elsősorban helyi termék előállításával foglalkozó szakemberek részvételével Emilia-Romagna tartományba (Olaszország), „Integrált vidékfejlesztési bevált gyakorlatok” témakörében, többek között a jó gyakorlatok tanulmányozása a helyi termékek és a turizmus kapcsolatával összefüggésben 5 napos szakmai tanulmányút megvalósítását tervezi.

A szakmai tanulmányút során a közös tapasztalat- és ismeretsere hozzájárul a PaNaNet+ projekt azon célkitűzéséhez, hogy a megismert jó gyakorlatok adaptálásával a PaNaNet térség európai szintű mintarégióvá fejlődhessen a fenntartható helyi termékekre és vonzerőre alapozott formák tanulmányozása révén. A tanulmányút átfogó céljai továbbá a védett természeti területeken megvalósuló turizmus és a helyi lakosság kapcsolatának tanulmányozása, a helyi hagyományok és termékek beépülésének módjai a helyi gasztronómiába, a helyi turizmus megismerése a turisztikai szakemberekkel történő párbeszéd keretében, tapasztalatok megismerése és integrálása, a partneri kapcsolatok kiépítése, előre vitele.

A Megrendelő az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program - ATHU003 - PaNaNet+ projekt keretében 5 napos szakmai tanulmányút megszervezése és lebonyolítása „Integrált vidékfejlesztési bevált gyakorlatok” témakörében vállalkozási szerződést köt.

1. A szerződés tárgya és időtartama

- 1.1 A szerződés tárgya: az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program - ATHU003 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) projekt keretében szakmai tanulmányút megszervezése és lebonyolítása „Integrált vidékfejlesztési bevált gyakorlatok” témakörében.
- 1.2 A szerződés időtartama, teljesítési határidő: a szerződés aláírásától folyamatosan, de legkésőbb 2018. október 30.

2. A Vállalkozó feladatai

Integrált vidékfejlesztési bevált gyakorlatok” témakörében 5 napos szakmai tanulmányút megszervezése és lebonyolítása, Emilia-Romagna tartományba (Olaszország), 2018 októberében, jó gyakorlatok tanulmányozása a helyi termékek és a turizmus kapcsolatával összefüggésben, projektpartnerek területén működő elsősorban helyi termék előállításával foglalkozó szakemberek (kb. 20-25 fő) részvételével.

- emailes/telefonos kapcsolatfelvétel és egyeztetés Emilia-Romagna tartományban egy helyi fogadó szervezettel és a Megrendelővel,
- előzetes programjavaslat készítése, amely a szakmai tanulmányút koncepcióját, lebonyolításával kapcsolatos részleteket tartalmazza (pl.: időpont, programpontok, tematizálás), a programjavaslat egyeztetése a helyi fogadó szervezettel és a Megrendelővel, szükség szerint a programjavaslat módosítása,
- a helyi fogadó szervezettel és a Megrendelővel történő egyeztetést követően, a programjavaslat véglegesítése és annak alapján a szakmai tanulmányút forgatókönyvének elkészítése,
- magyar és német nyelvű meghívó valamint részletes program (elektronikusan A/4 formátumban – PDF –) készítése,
- magyar és német nyelvű meghívó és program továbbítása a Megrendelő kapcsolattartójának részére,
- résztvevők előzetes regisztrációja, a beérkezett regisztrációk alapján regisztrációs lista készítése,
- a résztvevői regisztrációs lista alapján megfelelő autóbusz bérlése (tanulmányút útvonala kb. 2500-2800 km),
- a résztvevői regisztrációs lista alapján a résztvevők számára napi főétkezések biztosítása az alábbiak szerint:
 - a tanulmányút első napján vacsora, második, harmadik és negyedik napján ebéd és vacsora, ötödik napján hideg úticsomag biztosítása és költségeinek kifizetése (az ebéd és a vacsora 2 fogásos (+ 1 alkoholmentes ital)),
- a szakmai tanulmányúthoz kapcsolóan olyan szálláshely felkutatása, amely külön tanácskozással, szakmai bevezető előadások megtartására alkalmas (kb. 20-25 fős) szemináriumteremmel is rendelkezik, min. 2 alkalomra (1-1,5 óra időtartam) szemináriumterem és technika (projektor) biztosítása,
- a szakmai tanulmányúton a külső szervezetektől (nem projektpartnerektől) érkező résztvevők (kb. 10 fő) számára a szakmai tanulmányút során szállás biztosítása reggelivel (maximum 4*-os) egy, illetve kétágyas szobákban,
- a szakmai tanulmányút komplex lebonyolítása a forgatókönyv szerint kidolgozott részletes program alapján,
- a szakmai tanulmányút valamennyi napján minden egyes állomásnál/szakmai programnál teljes koordináció (érkezés, esemény időtartamának koordinálása a program szerint, továbbindulás),

- a regisztrált résztvevők/utasok számára balesetbiztosítás kötése,
- a szakmai tanulmányút valamennyi napján konzekutív tolmácsolás biztosítása,
- a szakmai tanulmányút során fotódokumentáció készítése (min. 50 fotó) és átnyújtása CD-n a Megrendelőnek,
- a szakmai tanulmányút valamennyi napján jelenléti ív vezetése,
- a szakmai tanulmányútról beszámoló (max. 1 oldal) készítése magyar és német nyelven.

A Megrendelő biztosítja:

- magyar és német nyelvű meghívó és program kiküldése a releváns célcsoportok, projekt stakeholderok számára
- az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program, valamint a PaNaNet+ projekt arculati elemeit,
- a szakmai tanulmányúttal kapcsolatosan a szükséges további háttér-információkat.

Egyéb:

- a projektpartner szervezetektől érkező résztvevők (kb. 10 fő) szállással kapcsolatos költségeit az adott projektpartner szervezet finanszírozza, ezért ezen szervezetektől érkező résztvevők számára szállás biztosítása nem képezi részét a Megbízott feladatainak,
- a teljesítésigazolás kiállításának előfeltétele valamennyi feladat teljes körű ellátása, valamint a tevékenység dokumentációjának átadását/leszállítását a Megrendelő részére. Ebből adódóan a teljesítés időpontja a szakmai tanulmányút dokumentációjának Megrendelő részére történő átadásának/leszállításának a napja.

3. A Vállalkozó tevékenységének ellenértéke, teljesítés és kifizetés

3.1. A Vállalkozót jelen szerződés szerint a szakmai tanulmányút megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatok elvégzéséért **nettó 4 340 000 Ft + ÁFA (nettó négymillió-háromszáznegyvenezer forint + áfa), azaz bruttó 5 511 800 Ft (bruttó ötmillió-ötszáztizenegezer-nyolcszáz forint)** összeg illeti meg. A vállalkozói díj jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatok és szolgáltatások valamennyi ellenértékét és költségét tartalmazza.

Az áfa számítása minden esetben a hatályos, az általános forgalmi adóról szóló törvény az adó mértékére vonatkozó pontja alapján történik.

3.2. A Vállalkozó által elvégzett feladatokat a Megrendelő teljesítésigazolás aláírásával ismeri el. A teljesítésigazolás kiállításának előfeltétele valamennyi feladat teljes körű ellátása, valamint a tevékenység dokumentációjának átadását/leszállítását a Megrendelő részére. Ebből adódóan a teljesítés időpontja a szakmai tanulmányút dokumentációjának Megrendelő részére történő átadásának/leszállításának a napja. A teljesítésigazolás kiállítására Kevy Albert osztályvezető jogosult. A Vállalkozó a feladatok elvégzését és az ellenértékként meghatározott összeg kifizetésének jogosságát igazoló teljesítésigazolás követően 1 végszámlát nyújthat be. A számlán feltüntetendők a projektazonosító adatai (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 - PaNaNet+ projekt).

- 3.3. A végszámla kifizetése az igazolt szerződés szerű teljesítést követően 60 napon belül, átutalással történik a Vállalkozó TakaréK Kereskedelmi Bank Zrt. banknál vezetett 18203198-06024689-40010015 számú bankszámlájára.

A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül semmiféle további pénzügyi igényt nem érvényesíthet Megrendelő irányában.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Vállalkozó számára a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet.

4. Egyéb megállapodások

- 4.1. A Megrendelőt a Vállalkozó súlyos szerződészegése esetén azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Súlyos szerződészegésnek minősül Vállalkozó részéről, ha jelen vállalkozási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi.
- 4.2. Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek írásbeli közös megegyezésével, illetőleg a 4.3. és 4.4. pontokban leírtak szerinti szűnhet meg.
- 4.3. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás esetén a feleket 90 napos felmondási idő illeti meg. A felmondási idő alatt Vállalkozó köteles feladatait ellátni, Megrendelő köteles az elvégzett munkák arányában a díjat megfizetni.
- 4.4. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.
- 4.5. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni, annak átvételét a másik fél számára visszaigazolni.
- 4.6. A szerződés teljesítése során keletkező szellemi, materiális javakhoz fűződő jogok: Minden jelentés és dokumentum, így például a kiadványok, specifikációk, adatbázisok és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyek a Szerződés teljesítése során jutottak a Vállalkozó birtokába, a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik. A Vállalkozónak a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére. A Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. A Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond.

5. Záró rendelkezések

- 5.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:

Megrendelő részéről: Kevy Albert osztályvezető
Tel.: +36 30 520 2435

E-mail: kevyalbert@gmail.com

Vállalkozó részéről: Kovács István ügyvezető

Tel.: +36 30 378 0225


E-mail: istvan@promen.hu

- 5.2. Szerződő felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita esetére alávetik magukat perértéktől függően a Körmenyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 5.3. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló 2231/2002 (VIII. 2.) Korm. határozat alapján a szerződés lényeges tartalmáról való tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok címén.
- 5.4. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal továbbá a Program Irányító Hatósága, az első- és másodszintű ellenőrző szerve, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az Európai Korrupcióellenes Iroda, az EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosultak ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
- 5.5. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata.
- 5.6. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Jelen szerződés 5 számozott oldalon 6 példányban jött létre.

Kelt: Óriszentpéter, 2018. május 31.


.....
Dr. Markovics Tibor
igazgató
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


.....
Kovács István
ügyvezető
Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft.
Vállalkozó


.....
Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzügyi ellenjegyző

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú Szerződésmódosítás

amely egyrészről az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság** (székhely: 9941 Óriszentpéter, Siskászter 26/A; számlaszám: 10047004-00290689-30005125; adószám: 15763064-2-18), mint **Megbízó**,

másrészről

ZOTU-Reklám Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Tóth Árpád u. 36.; adószám: 12736470-2-18; számlaszám: 10404742-47417009)

mint **Megbízott** között az alábbi feltételekkel jött létre.

együttesen Felek között, a közöttük 2017. április 5-én „az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program - ATHU3 PaNaNet+ projekt keretében megvalósuló "Térségi jelentőségű PaNaNet rendezvény" és "Térségeken -, határon átívelő diáknapok" ("Őrségi Lepkekaland" és "Miénk itt a rét") minőségi továbbfejlesztésével kapcsolatos rendezvényszervezési feladatok ellátása" tárgyban megkötött megbízási szerződést (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott székhelye szerződéskötéskor a jelen szerződésmódosításig 9700 Szombathely Tóth Árpád u. 36. szám alatt volt.
2. Megbízott korlátolt felelősségű társaság cégadatait érintően székhelyváltás került bejegyzésre, a változás időpontja és hatálya: 2018.06.01.; a bejegyzés kelte: 2018.06.18. Az új bejegyzett székhely: 9700 Szombathely, Juhász Gyula utca 3.
3. A szerződés többi pontját a szerződésmódosítás nem érinti, azok változatlan formában érvényben maradnak.


Kelt: Óriszentpéter, 2018. június 18.


.....
Megbízott
Czenki Sándor
ZOTU Reklám Kft.

ZOTU-REKLÁM KFT.
PH
9700 Szombathely, Juhász Gyula u. 3.
Telefon: +36 30 620 6856
Adószám: 12736470-2-18
Bank: 10404742-47417009-00000000



PH


.....
Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú Szerződésmódosítás

amely egyrészről az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság** (székhely: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A; számlaszám: 10047004-00290689-30005125; adószám: 15763064-2-18), mint **Megrendelő**,

másrészről

ZOTU-Reklám Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Tóth Árpád u. 36.; adószám: 12736470-2-18; számlaszám: 10404742-47417009)
mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel jött létre.

együttesen Felek között, a közöttük 2017. augusztus 28-án „Az „INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában)” című projekt keretében „PaNaNet *újítás*” megjelentetése/kiadása szolgáltatás-megrendelés beszerzése” tárgyban közbeszerzés eredményeként megkötött Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó székhelye szerződéskötéskor a 9700 Szombathely Tóth Árpád u. 36. szám alatt volt.
2. Vállalkozó korlátolt felelősségű társaság cégadatait érintően székhelyváltás került bejegyzésre, a változás időpontja és hatálya: 2018.06.01.; a bejegyzés kelte: 2018.06.18. Az új bejegyzett székhely: 9700 Szombathely, Juhász Gyula utca 3.
3. A szerződés többi pontját a szerződésmódosítás nem érinti, azok változatlan formában érvényben maradnak.

Kelt: Őriszentpéter, 2018.június 18.



Vállalkozó
Czenki Sándor
ZOTU Reklám Kft.

ZOTU-REKLÁM KFT.
9700 Szombathely, Juhász Gyula u. 3.
Telefon: +36 30 620 6856
Adószám: 12736470-2-18
Bank: 10404742-47417009-00000000



Megrendelő
Dr. Markovics Éva
igazgató

PH



Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság** (székhely: 9941 Őriszentpéter, Városszer 57.; törzskönyvi száma: 763062; statisztikai számjel: 15763064-8412-312-18; adószám: 15763064-2-18; számlaszám: MÁK: 10004885-10002010-00117632; képviseli: Dr. Markovics Tibor igazgató), a továbbiakban mint Vevő,

másrészről

a **Balaton Bútor Kft.** (székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 4., cégjegyzékszám: 19-9-510979; bankszámlaszám: 12100011-10411030, adószám: 14554674-1-19, képviseli: Dr. Kalauz Károly, mint Eladó,
együttesen Felek között, az alábbiak szerint:

Preambulum

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 – PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) projekt keretében a PaNaNet régió védett területeinek közös természeti, kulturális értékeit és a népi mesterségeket, hagyományokat interaktív módon bemutató élményközpont létesítésére kerül sor az Őrségi Népi Műemlékegyütteshez kapcsolódóan. Az épület bejáratához recepció bútorzat kerül kialakításra.

1. A szerződés tárgya

Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 – PaNaNet+ projektben vállalt „Természetismereti és népi hagyományok öko-aktív élményközpontjának” kialakításához kapcsolódó recepció bútorzat legyártása és a hozzá tartozó kiegészítő berendezés beszerzése és leszállítása.

2. Az Eladó feladatai, a teljesítés módja, szállítási (teljesítési) határidő, teljesítés helye

Az 1. pontban hivatkozott bútorzat legyártása és a hozzá tartozó kiegészítő berendezés beszerzése és leszállítása az I. sz. mellékletben szereplő Mennyiségi és műszaki specifikáció, és a további pontokban részletezett feltételek szerint:

- 2.1. Teljesítés módja: az I. sz. mellékletben specifikált termékek teljesítés helyére történő legyártása és leszállítása a Vevő részére.
- 2.2. Szállítási (teljesítési) határidő: a szerződés aláírásától folyamatosan, de legkésőbb 2019. év március hó 10.
- 2.3. Vevő előteljesítést elfogad. Az Eladó köteles a teljesítés tervezett időpontját előzetesen, legalább 3 munkanappal korábban Vevő felé jelezni és vele egyeztetni. A szállítás előzetesen és kölcsönösen elfogadott időpontban történhet.
- 2.4. A teljesítés helye (szállítási cím): 9942 Szalafő, Pityerszer 485. hrsz.

- 2.5. Az Eladó kijelenti, hogy a jelen Szerződés keretében általa leszállított áru és a kapcsolódó rendszer megfelel a szabványoknak, és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak, valamint a Felek között létrejött egyéb megállapodásoknak és kikötéseknek. Eladó I. osztályú minőségű áru szállítására köteles. Az Eladó tudomásul veszi, hogy mindezekért a Ptk.-ban foglalt szabályok szerint szavatossági és kárfelelősséggel tartozik.

3. A szállítandó termék/eszköz megnevezése, vételárak, fizetési feltételek

- 3.1. Az Eladót jelen szerződés szerint az ajánlatkérésben felsorolt termékek beszerzéséért/legyártásáért, valamint leszállításáért – **összesen 1.072.990,- HUF + 27% ÁFA, azaz egymillió-hetvenkettőezer-kilencszázkilencven forint + ÁFA** (összesen bruttó **1.362.697,- HUF**) összeg illeti meg. A vételár tartalmazza az alábbi termékek teljesítés helyére történő leszállítását, valamennyi költséget és járulékos költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától.
- 3.2. Eladó a teljesítést követően 1 végszámlát nyújthat be. A végszámlához számlarészletezőt kell csatolni, amely tételesen tartalmazza a leszállított eszközök megnevezését, darabszámát, nettó- és bruttó eladási árát. A számlán feltüntetendők a projektazonosító adatai (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 - PaNaNet+ projekt).
A végszámla kiállítása és kifizetése forintban történik. A végszámla kifizetése az igazolt szerződészerű teljesítést követően 30 napon belül, átutalással történik az **Eladó 12100011-10411030** számú bankszámlájára.
- 3.3. Az Eladó által leszállított termékek átvételét a Vevő **teljesítésigazolás** aláírásával ismeri el. A teljesítésigazolás kiállításának előfeltétele **az összes termék Vevő részére történő hiánytalan átadása/leszállítása**. Ebből adódóan a teljesítés időpontja a **termékek** Vevő részére történő átadásának/leszállításának a napja, amelynek legkésőbbi időpontja: 2019. év március hó 10. A teljesítésigazolás kiállítására Kovács-Mesterházy Viktória osztályvezető jogosult.
- 3.4. Eladó késedelmes teljesítése esetén a Vevőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke: 1% naponta, de maximuma legfeljebb a szerződés értékének 20%-a, mely elérése esetén Vevő jogosulttá válik a szerződés azonnali hatállyal történő egyoldalú megszüntetésére. Vevő az Eladó számlájába történő beszámításra jogosult.
Amennyiben az Eladónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Vevő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki az Eladó számláját. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Eladó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Vevő követelését. Amennyiben Eladó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Vevő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

4. Jótállás/garancia

Az Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a leszállításra kerülő termékekre teljes körű jótállást (garanciát) vállal a teljesítés napjától számított **3 évig** terjedő időre.

5. Egyéb megállapodások

- 5.1. Azonnali hatállyal felmondható a szerződés bármely fél részéről abban az esetben, ha a másik fél szerződésszegése szerződéses vagy egyéb jogait, jogos érdekét sérti, így különösen amennyiben bármely fél a szerződésben teljesíteni vállalt kötelezettségeinek a másik fél írásbeli figyelmeztetése ellenére a kitűzött póthatáridőn belül sem tesz eleget.
- A szerződés megszűnésekor felek egymással elszámolni tartoznak a felmondás kézhezvételét követő 15 napon belül. Az elszámolás alapján – amennyiben szükséges - az Eladó köteles végszámlát kiállítani. A végszámla elfogadását követően a Vevő további számlát nem fogad el.
- 5.2. Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek írásbeli közös megegyezésével, illetőleg az 5.3. és 5.4. pontokban leírtak szerinti szűnhet meg.
- 5.3. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás esetén a feleket 30 napos felmondási idő illeti meg.
- 5.4. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.
- 5.5. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni, annak átvételét a másik fél számára visszaigazolni.

6. Záró rendelkezések

- 6.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:

Vevő részéről: Kovács-Mesterházy Viktória, osztályvezető

Tel.: +36 30 206 5932

E-mail: kovacs.mesterhazy@gmail.com

Eladó részéről: Albertné Bolla Judit

Tel.: +36 88 688 606

E-mail: albertne.judit@balaton-butor.hu


- 6.2. Szerződő felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita esetére alávetik magukat perértéktől függően a Kőrmendi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 6.3. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló 2231/2002 (VIII. 2.) Korm. határozat alapján a szerződés lényeges tartalmáról való tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok címén.

- 6.4. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal továbbá a Program Irányító Hatósága, az első- és másodszintű ellenőrző szerve, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az Európai Korrupcióellenes Iroda, az EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosultak ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
- 6.5. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az Eladó átláthatósági nyilatkozata.
- 6.6. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Jelen szerződés 6 számozott oldalon 6 példányban jött létre.

Kelt: Óriszentpéter, 2019. február hó 11. nap


.....
Dr. Markovics Tibor
igazgató
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő


.....
Dr. Kalauz Károly
ügyvezető
Balaton Bútor Kft.
Eladó Balaton Bútor Kft
H-8200 Veszprém, Házgyári út 4.
Pénzf.jsz.: 12100011-10411030
Adószám: 14554874-2-19
Cg. 19-09-510979
3.


.....
Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzügyi ellenjegyző

I. sz. MELLÉKLET

Mennyiségi és Műszaki specifikáció

**INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program
ATHU003 - PaNaNet+**

**Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában
c. projekt keretében recepció bútorzat beszerzése**

Megnevezés	Egységár (nettó)	Mennyiség	Összesen nettó ár	+ ÁFA	Összesen bruttó ár
Íróasztal + rátépcel (világos dió laminált 180*60*95 cm)	167 800,- Ft	1 db	167 800,- Ft	45 306,- Ft	213 106,- Ft
Alacsony 3 ajtós szekrény, zárható (világos dió laminált 118*75*30 cm)	41 000,- Ft	1 db	41 000,- Ft	11 070,- Ft	52 070,- Ft
Faliszekrény, 6ajtós, zárható (világos dió laminált 120*147*30 cm)	75 600,- Ft	1 db	75 600,- Ft	20 412,- Ft	96 012,- Ft
Nyitott falipolc (világos dió laminált 60*80*22)	16 800,- Ft	1 db	16 800,- Ft	4 536,- Ft	21 336,- Ft
Bemutató és tároló szekrény, alul és felül ajtós, középen nyitott és üvegajtós (világos dió laminált 225*285*50 cm)	288 600,- Ft	1 db	288 600,- Ft	77 922,- Ft	366 522,- Ft
Ruhatári akasztós szekrény és polcos szekrények, alul nyitott cipős résszel (világos dió laminált 245*285*50 cm)	314 000,- Ft	1 db	314 000,- Ft	84 780,- Ft	398 780,- Ft
Falifogas, 10 db akasztóval, alul cipős résszel (világos dió laminált 60*30*285 cm)	68 400,- Ft	1 db	68 400,- Ft	18 468,- Ft	86 868,- Ft
Viking rúdkarnis, 2 soros, fenyő színben	8 990,- Ft	1 db	8 990,- Ft	2 427,- Ft	11 417,- Ft
Viking rúdkarnis, 1 soros, fenyő színben	5 200,- Ft	1 db	5 200,- Ft	1 404,- Ft	6 604,- Ft
Oliver blackout 80 capuccino készfüggöny, 140x270 cm	8 000,- Ft	2 db	16 000,- Ft	4 320,- Ft	20 320,- Ft

Oliver balckout 80 cappuccino függöny, 280 cm-es tekercsben	5 600,- Ft	1,7 m	9 520,- Ft	2 570,- Ft	12 090,- Ft
Mona fényáteresztő függöny, 175 cm-es tekercsben	3 150,- Ft	3,2 m	10 080,- Ft	2 772,- Ft	12 802,- Ft
20420-as behúzó, 1:2-es	350,- Ft	3,2 m	1 120,- Ft	302,- Ft	1 422,- Ft
20443-as behúzó, 1:1,5-ös	350,- Ft	2,8 m	980,- Ft	265,- Ft	1 245,- Ft
Vigo energiatakarékos fűtőtest 2000 watt	48 900,- Ft	1 db	48 900,- Ft	13 203,- Ft	62 103,- Ft
Összesen:			1 072 990,- Ft	289 707,- Ft	1 362 697,- Ft

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 9941 Óriszentpéter, Városszer 57. bankszámlaszám: 10004885-10002010-00117632, adószám: 15763064-2-18, képviseli: Dr. Markovics Tibor igazgató), a továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről

Progeneral Team Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Deák tér 17., bankszámlaszám: 10700426-67670136-51100005, adószám: 24169822-2-08, képviseli: Komornoki Mihály ügyvezető) mint Vállalkozó,

együttesen Felek között, az alábbiak szerint:

Preambulum

Ausztria és Magyarország közös természeti örökségét Nyugat-Pannónia térségében Európa-szerte egyedülálló sokféleség jellemzi, amely a topográfiai és éghajlati tényezőknek köszönhetően egész évben átélhető, a lehetőségek olyan tárháza, amelynek hasznosítása idáig csak részben történt meg. A projekt legfőbb céljai ezért egyrészt ennek a természeti örökségnek a koordinált hasznosítása védett természeti területeket képviselő szervezetek - 2008 óta működő - hálózatának alapjain, akik kiváló kapcsolatot ápolnak a regionális fejlesztés kulcsszereplőivel, másrészt a fenntartható, határon átnyúló, akadálymentes és innovatív természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása. Mindemellett a lakosság ismereteit a védett területekről, azok környezetéről és a természeti örökség értékéről javítani, a PaNaNet védett területek iránti tudatosságot pedig erősíteni szükséges. A nemzetközi tanulmányutakon, valamint a természetvédelmi területeknél foglalkoztatottak és pedagógusok számára szervezett közös továbbképzéseken keresztül közös tapasztalat- és ismeretcsere valósul meg, amely hozzájárul a PaNaNet térség európai mintatérsgévé történő fejlődéséhez.

A Megrendelő az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program - ATHU003 - PaNaNet+ projekt keretében projektben 5 napos szakmai tanulmányút megszervezése és lebonyolítása „Természetvédelmi hálózatosodáshoz kapcsolódó bevált gyakorlatok” témakörében vállalkozási szerződést köt.

1. A szerződés tárgya és időtartama

- 1.1 A szerződés tárgya: INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ projekt keretében 5 napos szakmai tanulmányút megszervezése és lebonyolítása „Természetvédelmi hálózatosodáshoz kapcsolódó bevált gyakorlatok” témakörében
- 1.2 A szerződés időtartama, teljesítési határidő: a szerződés aláírásától folyamatosan, de legkésőbb 2019. szeptember 30.

2. A Vállalkozó feladatai

A természetvédelmi területeknél foglalkoztatottak és egyéb érintettek számára az európai bevált gyakorlatok, mintarégiók megismerése. A tanulmányút során a közös tapasztalat- és ismeretsere hozzájárul ahhoz, hogy a megismert jó gyakorlatok adaptálásával maga a PaNaNet térség is európai szintű mintarégióvá fejlődhessen.

A tanulmányút átfogó célja:

- védett természeti területeken megvalósuló turizmus és a helyi lakosság kapcsolatának tanulmányozása
- jó gyakorlatok tanulmányozása a határmenti nemzeti parkok, a turisztikai szereplők együttműködésén keresztül (a természeti élményre épülő turisztikai vállalkozások működése, kapcsolata Montenegró nemzeti parkjaival)
- nemzeti parkok szerepe az ökoturizmusban, a montenegrói nemzeti parkok hálózatosodásának megismerése
- a montenegrói nemzeti parkok és a belföldi turizmus szereplőinek kapcsolata

Részletes feladatmeghatározás:

- email/telefonos kapcsolatfelvétel és egyeztetés a montenegrói helyi fogadó szervezettel, nemzeti parkokkal és a Megrendelővel,
- előzetes programjavaslat készítése, amely a szakmai tanulmányút koncepcióját, lebonyolításával kapcsolatos részleteket tartalmazza (pl.: időpont, programpontok, tematizálás), a programjavaslat egyeztetése a montenegrói szervezetekkel és a Megrendelővel, szükség szerint a programjavaslat módosítása,
- a helyi fogadó szervezettel és a Megrendelővel történő egyeztetést követően, a programjavaslat véglegesítése,
- magyar és német nyelvű meghívó valamint részletes program (elektronikusan A/4 formátumban – PDF –) készítése,
- résztvevők előzetes regisztrációja, a beérkezett regisztrációk alapján regisztrációs lista készítése,
- az Ajánlattevő feladata egy megfelelő maximum 19 fő szállítására alkalmas autóbusz bérlése (tanulmányút útvonala kb. 2000-2200 km), ezen felül a résztvevők szállítására az Ajánlatkérő biztosít egy maximum 8 fő szállítására alkalmas kisbuszt,
- a résztvevői regisztrációs lista alapján a résztvevők számára napi főétkezések biztosítása az alábbiak szerint:
- a tanulmányút első napján vacsora, második, harmadik és negyedik napján ebéd (vagy terepi programtól függően hideg úticsomag) és vacsora, ötödik napján hideg úticsomag biztosítása és költségeinek kifizetése,
- a szakmai tanulmányúthoz kapcsolóan szálláshely(ek) felkutatása, a szálláshelyen vagy a közelében tanácskozássra alkalmas helyek felkutatása, szakmai bevezető előadások megtartására alkalmas (kb. 20-25 fős) felszereléssel, min. 2 alkalomra (1-1,5 óra időtartam) szemináriumterem és technika (projektor) biztosítása,
- a szakmai tanulmányúton során szállás biztosítása reggelivel (maximum 4*-os),
- a szakmai tanulmányút komplex lebonyolítása a kidolgozott részletes program alapján,
- a szakmai tanulmányút valamennyi napján minden egyes állomásnál/szakmai programnál teljes koordináció (érkezés, esemény időtartamának koordinálása a program szerint, továbbindulás),

- a regisztrált résztvevők/utasok számára balesetbiztosítás kötése,
- a szakmai tanulmányút valamennyi napján angol, magyar, német konzekutív tolmácsolás biztosítása,
- a szakmai tanulmányút során fotódokumentáció készítése és átnyújtása CD-n a Megrendelőnek,
- a szakmai tanulmányút valamennyi napján jelenléti ív vezetése,
- a szakmai tanulmányútról rövid beszámoló készítése magyar és német nyelven.

A Megrendelő biztosítja:

- maximum 8 fő szállítására alkalmas kisbuszt, annak költségeivel,
- magyar és német nyelvű meghívó és program kiküldése a releváns célcsoportok, projekt stakeholderek számára
- az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program, valamint a PaNaNet+ projekt arculati elemeit,
- a szakmai tanulmányúttal kapcsolatosan a szükséges további háttér-információkat.

Egyéb:

- a tanulmányút során Ajánlatkérő az alábbi nemzeti parkok érintését javasolja: Durmitor Nemzeti Park és Shkodra Nemzeti Park,
- a teljesítésigazolás kiállításának előfeltétele valamennyi feladat teljes körű ellátása, valamint a tevékenység dokumentációjának átadását/leszállítását a Megrendelő részére. Ebből adódóan a teljesítés időpontja a szakmai tanulmányút dokumentációjának Megrendelő részére történő átadásának/leszállításának a napja.

3. A Vállalkozó tevékenységének ellenértéke, teljesítés és kifizetés

3.1. A Vállalkozót jelen szerződés szerint a szakmai tanulmányút megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatok elvégzéséért **nettó 4 890 000 Ft + ÁFA (nettó négymillió-nyolcszázkilencvenezer forint + áfa), azaz bruttó 6 210 300 Ft (bruttó hatmillió-kettőszáztízezer-háromszáz forint)** összeg illeti meg. A vállalkozói díj jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatok és szolgáltatások valamennyi ellenértékét és költségét tartalmazza.

Az áfa számítása minden esetben a hatályos, az általános forgalmi adóról szóló törvény az adó mértékére vonatkozó pontja alapján történik.

3.2. A Vállalkozó által elvégzett feladatokat a Megrendelő teljesítésigazolás aláírásával ismeri el. A teljesítésigazolás kiállításának előfeltétele valamennyi feladat teljes körű ellátása, valamint a tevékenység dokumentációjának átadását/leszállítását a Megrendelő részére. Ebből adódóan a teljesítés időpontja a szakmai tanulmányút dokumentációjának Megrendelő részére történő átadásának/leszállításának a napja. A teljesítésigazolás kiállítására Kovács-Mesterházy Viktória osztályvezető jogosult. A Vállalkozó a feladatok elvégzését és az ellenértékként meghatározott összeg kifizetésének jogosságát igazoló teljesítésigazolás követően 1 végszámlát nyújthat be. A számlán feltüntetendők a projektazonosító adatai (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 - PaNaNet+ projekt).

- 3.3. A végszámla kifizetése az igazolt szerződésszerű teljesítést követően 60 napon belül, átutalással történik a Vállalkozó 10700426-67670136-51100005 számú bankszámlájára.

A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül semmiféle további pénzügyi igényt nem érvényesíthet Megrendelő irányában.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Vállalkozó számára a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet.

4. Egyéb megállapodások

- 4.1. A Megrendelőt a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, ha jelen vállalkozási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi.
- 4.2. Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek írásbeli közös megegyezésével, illetőleg a 4.3. és 4.4. pontokban leírtak szerinti szűnhet meg.
- 4.3. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás esetén a feleket 90 napos felmondási idő illeti meg. A felmondási idő alatt Vállalkozó köteles feladatait ellátni, Megrendelő köteles az elvégzett munkák arányában a díjat megfizetni.
- 4.4. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.
- 4.5. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni, annak átvételét a másik fél számára visszaigazolni.
- 4.6. A szerződés teljesítése során keletkező szellemi, materiális javakhoz fűződő jogok: Minden jelentés és dokumentum, így például a kiadványok, specifikációk, adatbázisok és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyek a Szerződés teljesítése során jutottak a Vállalkozó birtokába, a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik. A Vállalkozónak a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére. A Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. A Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond.

5. Záró rendelkezések

- 5.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:

Megrendelő részéről: Kovács-Mesterházy Viktória osztályvezető
Tel.: +36 30 206 5932

E-mail: kovacs.mesterhazy@gmail.com

Vállalkozó részéről: Komornoki Mihály ügyvezető

Tel.: +36 30 956 2800


E-mail: progeneralteam@gmail.com


- 5.2. Szerződő felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita esetére alávetik magukat perértéktől függően a Körmendi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 5.3. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló 2231/2002 (VIII. 2.) Korm. határozat alapján a szerződés lényeges tartalmáról való tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok címén.
- 5.4. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal továbbá a Program Irányító Hatósága, az első- és másodszintű ellenőrző szerve, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az Európai Korrupcióellenes Iroda, az EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosultak ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
- 5.5. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata.
- 5.6. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Jelen szerződés 5 számozott oldalon 6 példányban jött létre.

Kelt: Óriszentpéter, 2019. július 23.


.....
Dr. Markovics Tibor
igazgató
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




.....
Progeneral Team Kft.
9400 Sopron, Deák tér 17.
Adószám: 24169822-2-08
Bankszámlaszám:
.....10700426-67670136-511000.....
Komornoki Mihály
ügyvezető
Progeneral Team Kft.
Vállalkozó


.....
Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzügyi ellenjegyző

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 9941 Óriszentpéter, Városszer 57.
 Statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18
 Törzskönyvi száma: 763062
 Bankszámlaszám: MÁK: 10047004-00290689-30005156
 Adószám: 15763064-2-18
 Megrendelő képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megrendelő

másrészről

Patkós Gábor

Székhelye: 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. u. 41.
 Nyilvántartási szám 5032537
 Adószám: 52355301-2-33
 Számlaszám: 11742025-29901106-00000000
 Képviseli: Patkós Gábor egyéni vállalkozó

mint Vállalkozó

között az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM – A projekt rövid bemutatása:

Ausztria és Magyarország közös természeti örökségét Nyugat-Pannónia térségében Európa-szerte egyedülálló sokféleség jellemzi, amely a topográfiai és éghajlati tényezőknek köszönhetően egész évben átélhető, a lehetőségek olyan tárháza, amelynek hasznosítása idáig csak részben történt meg. A projekt legfőbb céljai ezért egyrészt ennek a természeti örökségnek a koordinált hasznosítása védett természeti területeket képviselő szervezetek - 2008 óta működő - hálózatának alapjain, akik kiváló kapcsolatot ápolnak a regionális fejlesztés kulcsszereplőivel, másrészt a fenntartható, határon átnyúló, akadálymentes és innovatív természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása. Mindemellett a fontosabb projektcélok a védett területek látogatóprogramjainak minőségi és mennyiségi közös továbbfejlesztése, a természet-turizmus közös értelmezésének kialakítása, kiegészítő környezeti nevelési, szemléletformálási tevékenységek, a fogyatékkal élők számára a programok és infrastruktúrák fejlesztése, valamint a turisztikai szervezetek szorosabb

bevonásával a természetturisztikai szezon meghosszabbítása.

A projekt keretében az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásában kétnyelvű PaNaNet társasjátékok kerülnek elkészítésre. Segítségükkel a PaNaNet régió természeti és kulturális értékeinek bemutatása válik lehetővé szórakoztató és játékos formában. A beszerzett társasjátékokkal így valamennyi korosztály megismerheti a régió egyedülálló jellegzetességeit. A társasjátékok magyar és német nyelven is biztosítják az élményszerzést.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 – PaNaNet+ projekt keretében 500 darab társasjáték elkészítése iskolás korú gyermekek számára „*Barangolás a Pananet régióban*” címmel; valamint 500 darab társasjáték elkészítése óvodás korú gyermekek számára „*Hegyen-völgyön a Pananet régióban*” címmel. Az egyes társasjátékok koncepcióját a I. sz. melléklet tartalmazza.

Valamennyi játékon feltüntetendők az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program és PaNaNet+ projekt kötelező arculati elemei.

II. A VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ:

2.1. A Vállalkozót jelen szerződés alapján a kétnyelvű PaNaNet társasjátékok készítéséért **összesen 4.650.000,- HUF + 27% ÁFA, azaz négymillió-hatszázötvenezer forint + ÁFA** (összesen bruttó 5.905.500,- HUF) összeg illeti meg az alábbi bontásban:

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Nettó összesen (Ft)
<i>Barangolás a Pananet régióban c. társasjáték gyártása</i>	1 500	500	750 000
<i>Hegyen-völgyön a Pananet régióban c. társasjáték gyártása</i>	1 800	500	900 000
<i>Társasjátékok tervezése</i>	3 000 000	1	3 000 000
Összesen:			4 650 000 Ft

2.2. A Felek előleg fizetését kizárják, és az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket tekintik irányadónak. Felek egyetértőleg rögzítik, hogy a vállalkozási díj magában foglalja a jelen szerződésben foglalt valamennyi feladat és kötelezettség ellenértékét, ezért a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséért Vállalkozó a vállalkozási díjon felüli összegre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.



2.3. Teljesítési határidő

A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladat elvégzését folyamatosan, de legkésőbb 2020. év május 31-ig vállalja az I. fejezetben meghatározottak szerint.

A jelen szerződés határozott időtartamú, és a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségek teljesítésével minden további jognyilatkozat, illetve értesítés nélkül megszűnik.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

A Vállalkozó összesen 1 alkalommal, jelen szerződés I. fejezetben feladatok teljes körű elvégzését követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthat be számlát. A számla kiállítása és kifizetése forintban (HUF) történik. **A teljesítés igazolás kiállítására Kovács-Mesterházy Viktória osztályvezető jogosult.**

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak a teljesítés igazolását követően kiállított, a Vállalkozó által kibocsátott és a Megrendelő által befogadott számla ellenében teljesít kifizetést. A teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a Megrendelő felé a számla kiállításától számított 5 munkanapon belül kell benyújtani személyesen vagy postai úton a 9941 Óriszentpéter, Városszer 57. címen.

Teljesítésigazolás hiányában a Megrendelő a számlát nem köteles befogadni, továbbá a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett Megrendelő a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és jelen szerződésben rögzített formai követelményeknek.

Vállalkozó a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően állíthatja ki.

A társasjátékok elkészítése az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Programban megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ projekt keretében valósul meg. A Projekt ezen nyilvántartási nevét és számát a számlán is kötelezően fel kell tüntetni. (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 PaNaNet+ projekt).

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj kifizetése a Magyar Államkincstár útján a Vállalkozó által megjelölt számlaszámra a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A bankszámlaszám helyességéért - és azért, hogy az a Vállalkozóhoz tartozik - a Vállalkozó szavatol. A vállalkozási díj a teljes összeg maradéktalan átutalásának napján minősül teljesítettnek.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra és behajtási költségátalányra jogosult.



IV. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

4.1 A Megrendelőt a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, ha jelen vállalkozási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi.

4.2 Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a szerződő felek írásbeli közös megegyezésével szűnhet meg.

4.3 Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.

4.4 A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el és kötelezettségeit a szakma és a technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon teljesíti. A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt munkákat az itt meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles elvégezni.

4.5 A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel együttműködni. Vállalkozó a teljesítés során köteles a jelen szerződés és Megrendelő utasításai szerint eljárni, azonban az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem nehezítheti el a szolgáltatás teljesítését. Megrendelő köteles a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges információkat a feladat ellátásához szükséges időzítéssel megadni. Amennyiben a kapott utasítások nem egyértelműek vagy ellentmondóak a Vállalkozó számára, úgy a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó állásfoglalása tekintendő irányadónak. Felek a teljesítés elháríthatatlan akadályáról kötelesek egymást értesíteni. Amelyik fél a teljesítés elháríthatatlan akadályáról tudomást szerez, köteles erről a másik felet haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél akkor is felel, ha egyébként felelősséggel nem tartozik.

4.6 A szerződés teljesítése során keletkező szellemi, materiális javakhoz fűződő jogok: A Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond.

V. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

5.1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait szerződésszerűen köteles teljesíteni. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a Vállalkozó jelen szerződés 1. pontjában és az ajánlattételi felhívás 2. sz. Mellékletben meghatározottakkal kapcsolatos feladatait, illetve az azok teljesítése körében kapott utasításokat a Megrendelő érdekének szem előtt tartásával,



határidőben, maradéktalanul és a Megrendelő által megkívánt követelményeknek megfelelően teljesíti. Nem teljesítés vagy nem szerződészerű teljesítés esetén (kivéve vis maior) a Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:

- a) késedelmi, hibás teljesítési, vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése,
- b) szerződés azonnali hatályú felmondása,
- c) kártérítési igény érvényesítése.

5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által meghatározott időponton túli teljesítés esetén Megrendelő joga eldönteni, hogy részéről érdekmúlás következett-e be, és döntésének megfelelően a teljesítést még késedelmes vagy hibás teljesítésként elfogadja-e, vagy a teljesítést meghiúsultnak tekinti. Megrendelő mindenképpen nem-teljesítésnek tekint minden olyan esetet, amikor a teljesítés az eredeti teljesítési időpontot követő 1 nap elteltével sem áll rendelkezésre, vagy az eredeti teljesítési időpontot követő 1 nap elteltével is hibás.

5.3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott időponthoz képest neki felróhatóan késedelmesen, de olyan időpontban teljesít, hogy a Megrendelő oldalán nem következett be érdekmúlás a teljesítést illetően, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó Vállalkozói díjnak 1 %-a/1 nap.

5.4. Ha Vállalkozó neki felróhatóan hibásan teljesít - s amennyiben a Megrendelő oldalán nem következett be érdekmúlás a teljesítést illetően - Megrendelő arra az időre, amely a hibás teljesítéstől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt, ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint késedelem esetén.

5.5. A Vállalkozó a neki felróható nem-teljesítés esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a nettó Vállalkozói díj 20%-a.

5.6. Megrendelő az esedékes számlát mindaddig nem köteles kiegyenlíteni, amíg Vállalkozó a kötbér összegét meg nem fizeti Megrendelőnek.

5.7. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

- a) Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha Megrendelő figyelmeztetése ellenére késedelmesen, hibásan teljesít, vagy nem teljesít,
- b) ha Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi,
- c) ha Vállalkozó nem tartja be a jogszabályi, hatósági, egyéb előírásokat,
- d) ha Vállalkozó ellen csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, vagy megszüntetésére irányuló bírósági eljárás indul,
- e) ha Vállalkozó szakhatósági vagy egyéb engedélyei érvényüket, illetve hatályukat veszítik, vagy azokat visszavonják,
- f) ha Vállalkozóval szemben - tevékenységével összefüggésben - büntetést vagy bírságot szabnak ki.

5.8. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.



5.9. Felek rögzítik, hogy vis maioroknak tekintenek minden olyan előre nem látható és el sem hárítható eseményt, amely a szerződés teljesítését akadályozza (ilyen különösen az elemi katasztrófa, a háború, a sztrájk, az embargó). A vis maior az érintett fél írásban köteles a másik félnek bejelenteni. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani, amennyiben a vis maiorra tekintettel a további teljesítéshez érdeke már nem fűződik.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:

- a) **Megrendelő részéről:** Kovács-Mesterházy Viktória osztályvezető
Telefonszám: +36 30/206-5932
- b) **Vállalkozó részéről:** Patkós Gábor egyéni vállalkozó
Telefonszám: +36 30/382-0895

A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott feladatok legmagasabb szinten történő teljesítéséhez szükséges szakértelemmel rendelkezik.

6.2. A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedményezheti, illetve jogait és kötelezettségeit harmadik személyre nem ruházhatja át.

6.3. A Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői:

A Megrendelő részéről: Dr. Markovics Tibor, igazgató

A Vállalkozó részéről: Patkós Gábor, ügyvezető

6.4. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére szerződő felek perértéktől függően a Körmendi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

6.5. A jelen szerződés hat eredeti példányban készült, 7 számozott oldalból áll és 1 mellékletből áll.

6.6. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Támogató fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, az Európai Korrupcióellenes Iroda, az EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék, továbbá a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is

jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződészerű felhasználását.

6.7. A jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6.8. A jelen szerződést a szerződő felek áttanulmányozták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Óriszentpéter, 2019. november 30.

Patkós Gábor
2767 Tápógyörgye, Tancsics M. u. 41.
Asz.: 52355301 - 2 - 33
Sz.sz.: 11742025 - 29901106
Nyilv.tart.sz.: 5032537

.....
Vállalkozó
Patkós Gábor
Egyéni vállalkozó
Ny.sz.: 5032537

.....
Megrendelő
Dr. Markovics Tibor
igazgató
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság

ÖNPI részéről ellenjegyezte:

.....
Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

I. sz. melléklet

PaNaNet társasjáték konceptió

Barangolás a Pananet régióban

Célcsoport: ISKOLÁSOK

Lelírás

A játék célja megismertetni az iskolás korosztállal a PaNaNet régió növény- és állatvilágát, táji és kulturális értékeit élményszerű, interaktív ismeretátadással, mindenképp alkalmazkodva a játékelményel és a felépítéssel ehhez a korcsoporthoz.

Eszközök (1 társasjáték szetthez)

- 1 db dobókocka
- 4 puzzle szett (15 darabos puzzle szettek)
- 4 altábla
- 1 db felismerő-kártyapakli (60 db)
- 1 db viselkedés/tevékenység kártyapakli (20 db)
- 1 db IGAZ-HAMIS kártyapakli (60 db)

Játékleírás

A társasjáték célja az, hogy a játékos kirakjon egy puzzle képet a játék végére. A játékban összesen 4 játékos vehet részt.

A játék elején a 4 játékosnak ki kell választania a saját puzzle szettjét és a hozzá tartozó altáblát, valamint a játékasztalra kell helyeznie a kártyapaklikat.

A játékban nincs játéktábla, a dobókocka színei kódolják a játéktevékenységeket.

Ha valaki...:

- sárgát dob, akkor **viselkedéskártyát kell húznia.**
- kéket dob, akkor a **felismerő-kártyapakliból kell húznia.**
- feketét dob, akkor **IGAZ-HAMIS kártyát kell húznia.**
- pirosat dob, akkor **le kell vennie egy puzzle darabot az altáblájáról.**
- zöldet dob, akkor **felrakhat egy puzzle darabot az altáblájára.**
- fehéret dob, akkor **nem csinálhat semmit.**

A játékban összesen 3 féle kártyapakli van.

Az egyik egy **felismerő-kártyapakli**, melynek lapjai egy élőlényt, vagy egy kulturális létesítményt vagy egy táji elemet ábrázolnak, melyet fel kell ismernie a játékosnak. A felismerést segíti, hogy a játékos egy külön lapon, csoportosítva látja a fajneveket és épületneveket (állat – növény – kulturális és tájképi elem), és ebből a listából kell kikeresnie a kártyán látható faj vagy kulturális elem, tájkép nevét. Ennek oka, hogy a sok speciális fajjal valószínűleg még nem vagy csak ritkán találkozhattak a játékosok, ezért kevésbé ismerhetik őket. A helyes válasz ennek a lapnak a hátoldalán ellenőrizhető le, ugyanis az élőlény, illetve a kulturális létesítmény, táji elem kártyákon számok vannak, azok nevei pedig nem a kártyán vannak, hanem külön ezen a papíron szerepelnek megszámozva. Ezek a számok rendelhetőek hozzá a kártyapaklikhoz. Az összes élőlény és kulturális, tájképi elem a PaNaNet könyvből lett kiválasztva, az utóbbinál a képfelirathoz meg van adva a könyv oldalszáma a tervezés és gyártás megkönnyítése végett, ezek nem szerepelnek a végleges anyagban, csak a cím.

A helyes válaszáért cserébe az altáblára lehet helyezni egy puzzle darabot.

A **második kártyapakli a viselkedés/tevékenység kártyákat** tartalmazza, ahol egy-egy helyes vagy helytelen viselkedésért, tevékenységért lehet felrakni 1-1 puzzle-darabot az altáblára vagy kell levenni onnan, illetve

esetlegesen a játékos dobhat még egyszer vagy kimarad a következő körből. Ez a kártyapakli visszakeverhető

A harmadik kártyapakli egy **IGAZ-HAMIS kártyapakli**, melyben kártyánként egy állítás van megadva, melyről el kell döntenie a játékosnak, hogy igaz-e vagy sem.

A helyes válaszért egy puzzle-darabot rakhat fel a saját altáblájára.

A játék akkor ér véget, ha az egyik játékos maradéktalanul ki tudja rakni a puzzle képét.

A kártyalapok szöveges tartalma

Felismerő-kártyapakli

NÖVÉNY

törpe nőszirm
medvehagyma
hegyi len
szikí öszirózsa
agár kosbor
ligeti csillagvirág
tavaszi tözike
tavaszi hérics
fekete kökörcsin
fehér tündérrózsa
szibériai nőszirm
réti iszalag
méhbangó
erdei ciklámen
közönséges zergeboglar
európai kakasmandikó
kígyógyökerű keserűfű
hármalevelű vidrafű
sárga sásliliom
keskenylevelű gyapjúsás
mocsári kockásliliom (kockás kotuliliom)
szürös csodabogyó
medvefű kankalin
sárga vizitök
kornistárnics

ÁLLAT

rovar

ezüstsávós szénalepke
imádkozó sáska
nagy éjjeli pávaszem
fecskefarkú lepke
havasi cincér

hüllők és kétlábúak

pettyes göte
mocsári béka
rákosi vipera

madár

gyurgyalag
gólyatölcs
gulipán

szürke gém
nyári lúd
bölömbika
macskabagoly
búbosbanka
fekete gólya
nádirigó
fehér gólya
jégmadár
búbos vöcsök

emlős

közönséges ürge
közönséges vidra
aransakál
eurázsiai hód

KULTURÁLIS, TÁJKÉPI ELEM

1. A Fertő hatalmas nádasa. (40. old)
2. Fertőrákosi kőfejtő. (41. old)
3. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság központi épülete: a Kócsagvár. (41. old)
4. A Hanság mocsári nőszirmokkal tarkított részlete. (44. old)
5. A Csíkos-éger erdő a Dél-Hanságban. (45. old)
6. A Pannonhalmi Bencés Főapátság. (46. old)
7. A Kis-Balaton. (144. old)
8. A Tapolcai-medence vulkáni tanúhegyei. (145. old)
9. A Hévízi-tó a Balaton-felvidéken. (153. old)
10. Az eurázsiai hód egyértelmű jelenléte a Mura partján. (163. old)

Viselkedés/tevékenység kártyapakli

Helytelen viselkedés

1. Letéptél egy védett növényt, egy védett területen. Büntetésből **vegyél le két puzzle-darabot** (ha még csak egy darab van, akkor egyet) az altábládról.
2. A Fertő környékén eltévedtél, ráadásul megzavartad a parti madarakat is fészkelési időszakban. Büntetésből **vegyél le két puzzle-darabot** (ha még csak egy darab van, akkor egyet) az altábládról.
3. Óvatlan voltál és csúnyán összetapostál egy részt, egy törpe nőszirmokkal teli legelőn. Büntetésből **vegyél le két puzzle-darabot** (ha még csak egy darab van, akkor egyet) az altábládról.
4. Utad során többször is szemeteltél! Büntetésből **vegyél le egy puzzle-darabot** az altábládról.
5. Összefirkáltál egy tanösvénytáblát. Büntetésből **vegyél le egy puzzle-darabot** az altábládról!
6. Meglátogattatok egy középkori várromot és Te elcsentél belőle egy darabkát, pedig tudtad, hogy nem szabad. Büntetésből **vegyél le egy puzzle-darabot** az altábládról!
7. Kővel dobálóztál a Balatonba. Ugyan nem sérült meg egy állat sem, de nagyobb baj is lehetett volna! Büntetésből **egyszer kimaradsz a dobásból**.
8. Kross motorral mentél be egy lápterületre és el is sülyedtél. Büntetésből **egyszer kimaradsz a dobásból**.

9. Védett területen kutyát sétáltattál, ráadásul póráz nélkül! Büntetésből **egyszer kimaradsz a dobásból.**

10. Utad során állatkákat gyűjtöttél össze befőttes üvegben, emiatt büntetésből **egyszer kimaradsz a dobásból.**

Helyes viselkedés

1. Nem zavarod a körülötted élő állatokat és a növényeket is csak fotózod, nem téped le. Jutalmul **rakj fel két puzzle-darabot** (ha már csak egy kell a teljes képhez, akkor egyet) az altábládra.

2. Szervezett kenutúrán vettél részt, mely során fokozottan vigyáztál környezetedre. Jutalmul **rakj fel két puzzle-darabot** (ha már csak egy kell a teljes képhez, akkor egyet) az altábládra.

3. A Fertő környékén sétáltál osztálytársaiddal, akik elkezdtek volna megkergetni az éppen legelésző nyári ludakat, de Te rájuk szóltál és rendre utasítottad őket. Jutalmul **rakj fel két puzzle-darabot** (ha már csak egy kell a teljes képhez, akkor egyet) az altábládra.

4. Kutusodat a kijelölt útvonalon, pórázzal sétáltatod! Jutalmul **rakj fel egy puzzle-darabot** az altábládra.

5. Hagyományos és megfelelő túrafelszerelésben vágta neki a kirándulásnak. Jutalmul **rakj fel egy puzzle-darabot** az altábládra.

6. Bár jól ismered a természet ehető gyümölcseit, de védett területen vagy és azt is tudod, hogy itt nem eheted meg ezeket. Jutalmul **rakj fel egy puzzle-darabot** az altábládra.

7. A pallóson keresztül, túravezetéssel látogattad meg a Szőcei tőzegmohás láprétet, ezért **még egyszer dobhatsz.**

8. Biciklivel járod körbe a Fertőt, a kijelölt útvonalon, ezért **még egyszer dobhatsz.**

9. Tűzgyújtási tilalom van, és nagyon jól tudod, hogy ilyenkor még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. Jutalmul **még egyszer dobhatsz.**

10. A szemetedet a hátizsákodba gyűjtöd, nem szennyezed vele a környezetet. Jutalmul **még egyszer dobhatsz.**

IGAZ-HAMIS kártyapakli

1. Állítás:

A közönséges ürge közösségi jelentőségű (Natura 2000) faj.

IGAZ

2. Állítás:

A szürke gém fokozottan védett faj.

HAMIS

3. Állítás:

Az ezüstsávos szénalepke fokozottan védett faj.

IGAZ

4. Állítás:

Az Őrségben található pankaszi szoknyás harangláb azért különleges, mert a tető része (az ún. szoknya rész) rozsszalmából készült, még hozzá kézi csépléssel.

IGAZ

Hegyen-völgyön a Pananet régióban

Célcsoport: ÓVODÁSOK

Leírás

A játék célja megismertetni az óvodás korosztállyal a PaNaNet régió növény- és állatvilágát élményszerű, interaktív ismeretátadással, mindenképp alkalmazkodva a játékelményel és a felépítéssel ehhez a korcsoporthoz.

Eszközök (1 társasjáték szetthez)

1 db játéktábla

4 db élőhely-tábla

1 db dobókocka (színekkel)

4 db bábu

40 db formára vágott élőlényeket ábrázoló kártyalap (élőhelyenként 10-10 darab)

Játékleírás

Összesen 4 játékos vehet részt a játékban.

A játékban összesen 4 **élőhely-tábla** van. Ezek formára vágott (élőlényeket kirajzoló) süllyesztések vannak, mindig az adott élőhelynek megfelelően, az arra jellemző élőlényekkel, élőhelyenként 10 darab. Az élőhely-táblák közül a játék elején választania kell a játékosoknak egyet-egyét.

Fontos, hogy a játék elején a 40 darab, **formára vágott élőlénylapkát élőhelyenként szét kell választani**, és a megfelelő játékosok között szét kell osztani. A szétválogatásban segít a lapkák hátulján lévő színek. A formára vágott lapkáknak köszönhetően csak egyetlen jó megoldás létezik az élőhely-táblára való lerakásnál.

A játéktábla 4 START mezőt tartalmaz élőhelyenként, a játéktábla 4 sarkán grafikailag elhelyezve. CÉL mező nincs, mivel a **játék addig tart, amíg az első (nyertes) játékos le nem rakja az összes élőlényét a saját élőhely-táblájára**.

Az óvodás korosztály miatt a **dobókocka oldalai színekkel vannak jelölve, amik a játékmező színeit kódolják** (összesen 6 féle szín). Ezek a színek csupán kódolások (ha a sárga színt dobta a játékos, akkor a legközelebbi sárga mezőre kell lépnie).

A játékban mindenképpen **kell lennie olyan lehetőségeknek, lehetőségeknek, mely során a játékos nem tud élőlényt rakni a táblájára** (hiszen ha nem lenne ilyen lehetőség, akkor az nyerne, aki elkezdte a játékot). **Erre két verzió van:**

1. A **mezőkön ikonok** találhatóak rajzos formában. Ezek az **ikonok valamiféle veszélyeztető** tényezőre utalnak (színektől függetlenül). Ha a játékos egy ilyen ikonos mezőre lép, akkor nem rakhat le az altáblájára élőlényt. Ezzel szimbolizálva azt, hogy az élőlények egy-egy zavaró tényező hatására elbújnak, nem jönnek elő.

Minden dobásnál egy élőlényt rakhat a játékos az altáblájára.

A játékmezőn lévő ikonok 2 vagy 3 alkalommal ismétlődnek és összesen **5 típusú ikon** van, melyek a következők:

- **Emberi zavarás – hangoskodó turisták**
- **Szemetelés**
- **Emberi építkezés**
- **Szélsőséges időjárás**

2. Két szín jelenti azt a dobókockán (pl. fekete és a fehér), hogy nem lehet élőlényt rakni az altáblára.

Élőhelyek és fajok:

szibériai nőszirm
zergeboglár
kígyógyökerű keserűfű
enyves éger
nagy tűzlepke
lápi póc
mocsári béka
elevenszülő gyík
berki tücsökmadár
fekete gólya

kikeleti hóvirág
odvas keltike
kocsányos tölgy
mezei juhar
nagy szarvasbogár
nagy hőscincér
örvös légykapó
macskabagoly
keleti sün
vaddisznó

veres csenkesz
hegyi len
tavaszi hérics
fecskefarkú lepke
imádkozó sáska
fürgé gyík
gyurgyalag
parlagi sas
mezei nyúl
közönséges ürge

közönséges nád
sárga vízitök
kisasszony szitakötő
magyar bucó
mocsári teknős
vízisikló
búbos vöcsök
barkós cinege
közönséges vidra
eurázsiai hód

Láp – ligetes láprét és láperdő

Erdő – kocsányos tölgyes

Mező – fátlan, nyílt füves puszta

Folyó – folyó, partszegély, nádas

66-879-11200

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről az

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: **9941 Óriszentpéter, Városszer 57.**

Statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18,

Törzskönyvi száma: 763062

Bankszámlaszám: 10047004-00290689-00000000

Adószám: 15763064-2-18

Képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megbízó

másrészről a

Scardobona Consulting Kft.

Székhely: **9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc utca 47.**

Cégjegyzékszám: 08-09-016016

Adószám: 14227215-2-08

Bankszámlaszám: 59500351-11112442

Képviselője: Vissi András ügyvezető

mint Megbízott

között INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ projekt külső projektmenedzsment szolgáltatásához kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában a 2016. június 6-án megkötött Megbízási szerződés módosítására.

A módosítás indoka:

Tekintettel arra, hogy a fenti projekt futamideje az eredetileg tervezett 48 hónapról (2016.05.01-2020.04.30.) 54 hónapra (2016.05.01-2020.10.31.) módosult. Ennél fogva a Megbízó és a Megbízott között létrejött Megbízási szerződés teljesítési határidejének és megbízási díjának módosítása indokolt.

Jelen szerződésmódosítás során a Megbízási szerződés II., III. fejezete és I. Melléklete a projekt időintervallumának kiterjesztése miatt, a szerződés 5.1. pontja a szerződés megkötése óta bekövetkezett személyi változások okán kerül módosításra. A módosuló részek félkövér, aláhúzott betűtípussal szedve, az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

1. A szerződés II. fejezete a „Szerződés időbeli hatálya” az alábbiak szerint módosul:

2.1 Jelen szerződés időbeli hatálya **2016.06.06-i** kezdettel határozott ideig **2020.10.31-ig** tart.

Kezdetre: 2016. július 1.

Befejezése: **2020. október 31.**

2. A szerződés III. „Megbízási díj, teljesítés, fizetési feltételek” fejezete az alábbiak szerint módosul:

- 3.1 A Megbízottat jelen szerződés szerint az I. pontban meghatározott feladatok és szolgáltatások elvégzéséért összesen **nettó 8.701.000 HUF + 2.349.270 HUF ÁFA, azaz bruttó 11.050.270 HUF** összeg illeti meg. A megbízási díj jelen szerződés I. pontjában meghatározott feladatok és szolgáltatások valamennyi ellenértékét és költségét tartalmazza. A fenti ár a I. pontban megadott megbízotti feladatok ellátására érvényes, ettől eltérő feladatokat a Megbízott külön megbízásra és külön díjazásért vállalja.
- 3.2 A Megbízott a hatályos Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 58. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint állíthat ki és nyújthat be számlákat, a szerződés folyamatos teljesítése mellett, jelen szerződés I. számú mellékletében lévő elszámolási/részteljesítési időszakok és összegek szerint.
- 3.3 A Megbízott által elvégzett feladatok akkor minősülnek teljesítetteknek, ha azt a Megbízó teljesítésigazolással igazolja. A Megbízott a munka elvégzését és az ellenértéként meghatározott összeg kifizetésének jogosságát igazoló teljesítésigazolás csatolásával nyújthat be számlát. A számlákon fel kell tüntetni a projektazonosító adatokat (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 - PaNaNet+ projekt).
- 3.4 A számlák kiállítása és kifizetése forintban (HUF) történik. A szabályosan kiállított számlák kifizetése átutalással az igazolt teljesítést követően legfeljebb 30 napon belül megtörténik.
- 3.5 A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésből adódó jogok és kötelezettségek a teljesítéssel, illetve a vonatkozó számla kiállításával és pénzügyi kiegyenlítésével hatályukat veszítik, kivéve az esetleges hibás teljesítésből származó igényeket, amennyiben azok utólag jutnak a Megbízó tudomására.
- 3.6 A szerződő felek rögzítik, hogy az utolsó elszámolási/részteljesítés időszak zárásával a Megbízott **2020.10.31-i** végteljesítési határidővel az adott elszámolási/részteljesítés időszakra eső teljes megbízási díjról kiállíthatja a számlát - a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás alapján -, azonban a vonatkozó projektreleváns feladatokat ezen végteljesítést követően továbbra is köteles ellátni. A Megbízott a szerződés I. pontjában foglalt tevékenységeket a vég számla kiállítását követően folytatólagosan további ellenszolgáltatás nélkül ellátja egészen a partneri zárójelentés lezárásáig.

3. A szerződés V. „Záró rendelkezések” fejezet 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

- 5.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:

Megbízó részéről: Dr. Németh Csaba, **igazgatóhelyettes**
Tel.: +36-30/280-6877
E-mail: kislegykapo@gmail.com

Megbízott részéről: **Czeller Bianka**
Tel.: **06-30-487-2130**
E-mail: **borosb.scardobona@gmail.com**

4. A szerződés I. Melléklete az alábbiak szerint módosul:

Melléklet az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság** és a **Scardobona Consulting Kft.** között az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ projekt külső projektmenedzsment szolgáltatásához kapcsolódó feladatok ellátására kötött megbízási szerződéshez

A megbízási szerződés III. pontjában rögzített teljes megbízási díj ütemezése:

Elszámolási/részteljesítési időszak:	Számlázott részteljesítési összeg
2016. július 1. - 2016. augusztus 31.	346.500,- HUF + ÁFA
2016. szeptember 1. - 2016. november 30.	500.500,- HUF + ÁFA
2016. december 1. - 2017. február 28.	500.500,- HUF + ÁFA
2017. március 1. - 2017. május 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2017. június 1. - 2017. augusztus 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2017. szeptember 1. - 2017. november 30.	500.500,- HUF + ÁFA
2017. december 1. - 2018. február 28.	500.500,- HUF + ÁFA
2018. március 1. - 2018. május 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2018. június 1. - 2018. augusztus 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2018. szeptember 1. - 2018. november 30.	500.500,- HUF + ÁFA
2018. december 1. - 2019. február 28.	500.500,- HUF + ÁFA
2019. március 1. - 2019. május 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2019. június 1. - 2019. augusztus 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2019. szeptember 1. - 2019. november 30.	500.500,- HUF + ÁFA
<u>2019. december 1. – 2020. február 29.</u>	<u>500.500,- HUF + ÁFA</u>
<u>2020. március 1. – 2020. május 31.</u>	<u>500.500,- HUF + ÁFA</u>
<u>2020. június 1. - 2020. október 31.</u>	<u>847.000,- HUF + ÁFA</u>
<u>Összesen:</u>	<u>8.701.000,- HUF + ÁFA</u>

A szerződés többi pontja változatlan formában és tartalommal érvényben marad.


Jelen szerződésmódosítás 3 számozott oldalon 6 példányban jött létre.

Őrszentpéter, 2020. február 17.


Vissi András
ügyvezető
Scardobona Consulting Kft.
H-9400 Sopron, II. Rákóczi F. u. 47.
Adószám: 14227215-2-08
Banksz.: 59500351-11110000000000000000


Dr. Markovics Tibor
igazgató




Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 9941 Őriszentpéter, Városszer 57.
 Statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18
 Törzskönyvi száma: 763062
 Bankszámlaszám: MÁK: 10047004-00290689-30005156
 Adószám: 15763064-2-18
 Megrendelő képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megrendelő

másrészről

MAUZ Kft.

Székhelye: 9700 Szombathely, Kálvária u. 18.
 Cégjegyzékszám: 18-09-110129
 Adószám: 23138326-2-18
 Számlaszám: 1040728-49555551-48541005
 Képviseli: Várnai Szabolcs ügyvezető

mint Vállalkozó

között az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM – A projekt rövid bemutatása:

Ausztria és Magyarország közös természeti örökségét Nyugat-Pannónia térségében Európaszerte egyedülálló sokféleség jellemzi, amely a topográfiai és éghajlati tényezőknek köszönhetően egész évben átélhető, a lehetőségek olyan tárháza, amelynek hasznosítása idáig csak részben történt meg. A projekt legfőbb céljai ezért egyrészt ennek a természeti örökségnek a koordinált hasznosítása védett természeti területeket képviselő szervezetek - 2008 óta működő - hálózatának alapjain, akik kiváló kapcsolatot ápolnak a regionális fejlesztés kulcsszereplőivel, másrészt a fenntartható, határon átnyúló, akadálymentes és innovatív természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása. Mindemelllett a fontosabb projektcélok a védett területek látogatóprogramjainak minőségi és mennyiségi közös továbbfejlesztése, a természet-turizmus közös értelmezésének kialakítása, kiegészítő környezeti nevelési, szemléletformálási tevékenységek, a fogyatékkal élők számára a programok és infrastruktúrák fejlesztése, valamint a turisztikai szervezetek szorosabb bevonásával a természetturisztikai szezon meghosszabbítása.

A projekt keretében az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság által kétnyelvű közös áttekintő táblák készülnek és kerülnek kihelyezésre az Igazgatóság működési területén, mely felhívja az odalátogatók figyelmét a PaNaNet térségre, valamint információt nyújt a projekt partnerségéről. A tábla grafikai elemeit a Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel készíti el és biztosítja minden partner számára.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 – PaNaNet+ projekt keretében 6 darab PaNaNet tájékoztató tábla készítése az alábbiak szerint:

- tartalom: az Ajánlattételi felhívás II. mellékletben csatolt grafikai anyag alapján,
- mennyiség: 6 db,
- méret: 1189 mm x 841 mm,
- vastagság: 3 mm,
- anyag: dibond lemez,
- tartószerkezet: kültéri rögzített fa állvánnyal, melynek föld feletti része a táblával együtt min. 180 cm, föld alatti része min. 35-50 cm fixen a talajba rögzítve (a földbe kerülő részt, ill. a föld feletti részt az első 10 cm-ig védőszeres telítéssel ellenállóvá kell tenni),
 - a tartósság érdekében az oszlop felületét védelemben kell részesíteni: a föld feletti részeket kétszeri falazással vagy kétszeri lakkozással kell kezelni,
- helyszínre szállítva, telepítve

II. A VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ:

2.1. A Vállalkozót jelen szerződés alapján a 6 darab PaNaNet tájékoztató tábla készítéséért **összesen 2.040.000,- HUF + 27% ÁFA, azaz kettőmillió-negyvenezer forint + ÁFA** (összesen bruttó 2.590.800,- HUF) összeg illeti meg az alábbi bontásban:

2.2. A Felek előleg fizetését kizárják, és az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket tekintik irányadónak. Felek egyetértőleg rögzítik, hogy a vállalkozási díj magában foglalja a jelen szerződésben foglalt valamennyi feladat és kötelezettség ellenértékét, ezért a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséért Vállalkozó a vállalkozási díjon felüli összegre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

2.3. Teljesítés helye

A táblák telepítése az alábbi helyszíneken:

- Szalafő-Pityerszer, Őrségi Népi Műemlékegyüttes
- Őriszentpéter, Natura 2000 Látogatóközpont
- Szőce, Tőzegmohás láprét
- Apátistvánfalva, Ökocentrum
- Kőszeg, Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont
- Csákánydoroszló, Természetvédelmi Fogadóközpont

2.4. Teljesítési határidő

A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladat elvégzését folyamatosan, de legkésőbb 2020. év május 31-ig vállalja az I. fejezetben meghatározottak szerint.

A jelen szerződés határozott időtartamú, és a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségek teljesítésével minden további jognyilatkozat, illetve értesítés nélkül megszűnik.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

A Vállalkozó összesen 1 alkalommal, jelen szerződés I. fejezetben feladatok teljes körű elvégzését követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthat be számlát. A számla kiállítása és kifizetése forintban (HUF) történik. **A teljesítés igazolás kiállítására Kovács-Mesterházy Viktória osztályvezető jogosult.**

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak a teljesítés igazolását követően kiállított, a Vállalkozó által kibocsátott és a Megrendelő által befogadott számla ellenében teljesít kifizetést. A teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a Megrendelő felé a számla kiállításától számított 5 munkanapon belül kell benyújtani személyesen vagy postai úton a 9941 Óriszentpéter, Városszer 57. címen.

Teljesítésigazolás hiányában a Megrendelő a számlát nem köteles befogadni, továbbá a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett Megrendelő a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és jelen szerződésben rögzített formai követelményeknek.

Vállalkozó a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően állíthatja ki.

A táblák elkészítése az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Programban megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ projekt keretében valósul meg. A Projekt ezen nyilvántartási nevét és számát a számlán is kötelezően fel kell tüntetni. (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 PaNaNet+ projekt).

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj kifizetése a Magyar Államkincstár útján a Vállalkozó által megjelölt számlaszámra a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A bankszámlaszám helyességéért - és azért, hogy az a Vállalkozóhoz tartozik - a Vállalkozó szavatol. A vállalkozási díj a teljes összeg maradéktalan átutalásának napján minősül teljesítettnek.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra és behajtási költségátalányra jogosult.

IV. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

4.1 A Megrendelőt a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, ha jelen vállalozási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi.

4.2 Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a szerződő felek írásbeli közös megegyezésével szűnhet meg.

4.3 Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.

4.4 A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el és kötelezettségeit a szakma és a technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon teljesíti. A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt munkákat az itt meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles elvégezni.

4.5 A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel együttműködni. Vállalkozó a teljesítés során köteles a jelen szerződés és Megrendelő utasításai szerint eljárni, azonban az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem nehezítheti el a szolgáltatás teljesítését. Megrendelő köteles a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges információkat a feladat ellátásához szükséges időzítéssel megadni. Amennyiben a kapott utasítások nem egyértelműek vagy ellentmondóak a Vállalkozó számára, úgy a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó állásfoglalása tekintendő irányadónak. Felek a teljesítés elháríthatatlan akadályáról kötelesek egymást értesíteni. Amelyik fél a teljesítés elháríthatatlan akadályáról tudomást szerez, köteles erről a másik felet haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél akkor is felel, ha egyébként felelősséggel nem tartozik.

V. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

5.1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait szerződésszerűen köteles teljesíteni. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a Vállalkozó jelen szerződés 1. pontjában meghatározottakkal kapcsolatos feladatait, illetve az azok teljesítése körében kapott utasításokat a Megrendelő érdekének szem előtt tartásával, határidőben, maradéktalanul és a Megrendelő által megkívánt követelményeknek megfelelően teljesíti. Nem teljesítés vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén (kivéve vis maior) a Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:

- a) késedelmi, hibás teljesítési, vagy meghiúsulási kötbérigény érvényesítése,

- b) szerződés azonnali hatályú felmondása,
- c) kártérítési igény érvényesítése.

5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által meghatározott időponton túli teljesítés esetén Megrendelő joga eldönteni, hogy részéről érdekmúlás következett-e be, és döntésének megfelelően a teljesítést még késedelmes vagy hibás teljesítésként elfogadja-e, vagy a teljesítést megghiúsultnak tekinti. Megrendelő mindenképpen nem-teljesítésnek tekint minden olyan esetet, amikor a teljesítés az eredeti teljesítési időpontot követő 1 nap elteltével sem áll rendelkezésre, vagy az eredeti teljesítési időpontot követő 1 nap elteltével is hibás.

5.3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott időponthoz képest neki felróhatóan késedelmesen, de olyan időpontban teljesít, hogy a Megrendelő oldalán nem következett be érdekmúlás a teljesítést illetően, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke – a késedelmes teljesítéssel érintett táblák számától függetlenül - a 2.1. pontban meghatározott 2.040.000,- HUF nettó Vállalkozói díj 1 %-a/1 nap.

5.4. Ha Vállalkozó neki felróhatóan hibásan teljesít - s amennyiben a Megrendelő oldalán nem következett be érdekmúlás a teljesítést illetően - Megrendelő arra az időre, amely a hibás teljesítéstől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt, ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint késedelem esetén.

5.5. A Vállalkozó a neki felróható nem-teljesítés esetén megghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a nettó Vállalkozói díj 20%-a.

5.6. Megrendelő az esedékes számlát mindaddig nem köteles kiegyenlíteni, amíg Vállalkozó a kötbér összegét meg nem fizeti Megrendelőnek.

5.7. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

- a) Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha Megrendelő figyelmeztetése ellenére késedelmesen, hibásan teljesít, vagy nem teljesít,
- b) ha Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi,
- c) ha Vállalkozó nem tartja be a jogszabályi, hatósági, egyéb előírásokat,
- d) ha Vállalkozó ellen csőd eljárás, felszámolás, végelszámolás, vagy megszüntetésére irányuló bírósági eljárás indul,
- e) ha Vállalkozó szakhatósági vagy egyéb engedélyei érvényüket, illetve hatályukat veszítik, vagy azokat visszavonják,
- f) ha Vállalkozóval szemben - tevékenységével összefüggésben - büntetést vagy bírságot szabnak ki.

5.8. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.

5.9. Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tekinthetők úgy, hogy késedelembe estek vagy úgy, hogy szerződésszegést követtek el egészen addig, amíg kötelességeik tekintetében vis maior esemény gátolja meg őket.

Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat:

- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
- nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó alkalmazottaira terjed ki,
- természeti katasztrófa.
- egészségügyi veszélyhelyzet, az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó járvány

Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:

- a) **Megrendelő részéről:** Kovács-Mesterházy Viktória osztályvezető
Telefonszám: +36 30/206-5932
- b) **Vállalkozó részéről:** Várnai Szabolcs ügyvezető
Telefonszám: +36 20/314-7771

A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott feladatok legmagasabb színvonalon történő teljesítéséhez szükséges szakértelemmel rendelkezik.

6.2. A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedményezheti, illetve jogait és kötelezettségeit harmadik személyre nem ruházhatja át.

6.3. A Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői:

- A Megrendelő részéről: Dr. Markovics Tibor, igazgató
- A Vállalkozó részéről: Várnai Szabolcs, ügyvezető

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 9941 Óriszentpéter, Városszer 57. bankszámlaszám: 10004885-10002010-00117632, adószám: 15763064-2-18, képviseli: Dr. Markovics Tibor igazgató), a továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről

Pisztráng Kör Egyesület (székhelye: 3517 Miskolc, Losonczy u. 64., bankszámlaszám: 58600269-11092021-00000000, adószám: 18428250-2-05, képviseli: Fűzfa Zoltán elnök) mint Vállalkozó,

együttesen Felek között, az alábbiak szerint:

A Megrendelő az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program - ATHU003 - PaNaNet+ projekt keretében kerékpáros túrák előkészítése vállalkozókkal a PaNaTOUR hét napos program alapján, illetve azok monitoringja és értékelése című tevékenységre vállalkozási szerződést köt.

1. A szerződés tárgya és időtartama

1.1 A szerződés tárgya: Kerékpáros túrák előkészítése vállalkozókkal a PaNaTOUR hét napos program alapján, illetve azok monitoringja és értékelése az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ („Fenntartható természetisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) projekthez kapcsolódóan, a jelen szerződés elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képező, Vállalkozó által 2020. április 17-én tett ajánlata szerint.

1.2 A szerződés időbeli hatálya: 2020. október 15.

2. A Vállalkozó feladatai

- a meglévő/elkészülő PaNaTOUR elemek (Masterplan, kiadvány, filmek) alapján felhívás készítése ökoturisztikai-, kerékpáros túraszervező vállalkozók számára a program keretében minimum 3 napi szakaszt magában foglaló túra megszervezésére és megvalósítására a 2020-as szezonban júniustól októberig;
- indító workshop (fél nap) megszervezése a felhívásra jelentkező vállalkozókkal, valamint szolgáltatókkal és projektpartnerekkel (min. 15 fő részvételével, meghívó – program és előkészítő dokumentáció, helyszín biztosítása, technika, ellátás, moderáció, tolmács + tolmács technika, emlékeztető és utánkövetés);
- a nyilvános felhívásra jelentkező és az indító workshopon részvételüket és szándékukat is megerősítő vállalkozások támogatása a programok összeállításában (min. 5 db):
 - o szakaszok kiválasztása,
 - o távok meghatározása,
 - o javaslat ellátás és szállás lehetséges helyszíneire,
 - o programok a túra során (természet bemutatás – kultúra),

- a helyi túrizmust szervező szereplőkkel a kapcsolat biztosítása,
 - túra ajánlatok megszerkesztése grafikailag a projekt és a termék arculati elemeinek felhasználásával;
- a kész programok és túrák bemutatása a vállalkozókkal, szolgáltatókkal és a projektpartnerek részvételével sajtótájékoztató keretében (min. 15 fő részvételével, átfogó előkészítés, meghívó és sajtóanyag, technika, ellátás, tolmács + tolmács technika)
 - a túrák értékeléséhez kérdőív kidolgozása mind a túrát szervező vállalkozók, mind a résztvevők tekintetében;
 - a vállalkozók támogatása a túrák megvalósításában, ill. a vállalkozókkal és résztvevőkkel az értékelő kérdőív alapján mélyinterjú készítése a túrák folyamán;
 - programok, túrák megvalósítását, valamint a mélyinterjúk és kérdőívek kiértékelését követően fél napos workshop szervezése a bevont vállalkozókkal, szolgáltatókkal, projektpartnerekkel és további ökoturisztikai – kommunikációs szakértőkkel (min. 15 fő részvételével, meghívó – program és előkészítő dokumentáció, helyszín biztosítása, technika, ellátás, moderáció, tolmács + tolmács technika, emlékeztető és utánkövetés);
 - zárójelentés elkészítése (minimum 20 oldal, magyar és német nyelven)
 - a feladatok megvalósítása során szükség szerint a kétnyelvűség biztosítása.

A Megrendelő biztosítja a Vállalkozó számára:

- PaNaTOUR Masterplan,
- PaNaTOUR szervizfüzet,
- PaNaTOUR spot és rövidfilmek a napi szakaszokról,
- 2019-es promóciós túra meghívója és részletes programja.

3. A Vállalkozó tevékenységének ellenértéke, teljesítés és kifizetés

- 3.1. A Vállalkozót jelen szerződés szerint a feladatok elvégzéséért **nettó 14.230 EUR + ÁFA (nettó tizenháromezer-kétszázharminc Euró + Áfa), azaz bruttó 18.072,10 EUR (bruttó tizenhatezer-hetvenkettő Euró és 10 Cent)** összeg illeti meg. A vállalkozói díj jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatok és szolgáltatások valamennyi ellenértékét és költségét tartalmazza. A fenti ár a 2. pontban megadott vállalkozási feladatok ellátására érvényes, ettől eltérő feladatokat a Vállalkozó külön megrendelésre és külön díjazásért vállalja.

Az áfa számítása minden esetben a hatályos, az általános forgalmi adóról szóló törvény az adó mértékére vonatkozó pontja alapján történik.

A Vállalkozó a hatályos Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 58. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint állíthat ki és nyújthat be számlát. A Vállalkozó 1 db vég számla benyújtására jogosult.

- 3.2. A Vállalkozó által elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolás aláírásával ismeri el. A teljesítésigazolás kiállítására Dr. Németh Csaba igazgatóhelyettes jogosult. A Vállalkozó a munka elvégzését és az ellenértékként meghatározott összeg kifizetésének jogosságát igazoló teljesítésigazolás csatolásával nyújthat be számlát. A számlán feltüntetendők a projektazonosító adatai (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 - PaNaNet+ projekt).

- 3.3. A számla kiállítása és kifizetése Európában történik az igazolt teljesítést követően 30 napon belül, átutalással a Vállalkozó DUNA TAKARÉK BANK Zrt-nél vezetett számlájára, amelynek adatai:

IBAN: HU57 5860 0269 1109 2021 0000 0000

SWIFT kód: HUSTHUHB

A Vállalkozó a vállalkozási díjon felül semmiféle további pénzügyi igényt nem érvényesíthet Megrendelő irányában.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Vállalkozó számára a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet.

4. Egyéb megállapodások

- 4.1. A Megrendelőt a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, ha jelen vállalkozási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi.
- 4.2. Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek írásbeli közös megegyezésével, illetőleg a 4.3. és 4.4. pontokban leírtak szerinti szűnhet meg.
- 4.3. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás esetén a feleket 90 napos felmondási idő illeti meg. A felmondási idő alatt Vállalkozó köteles feladatait ellátni, Megrendelő köteles az elvégzett munkák arányában a díjat megfizetni.
- 4.4. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.
- 4.5. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni, annak átvételét a másik fél számára visszaigazolni.
- 4.6. A szerződés teljesítése során keletkező szellemi, materiális javakhoz fűződő jogok: Minden dokumentum, nyilvántartás, amely a Szerződés teljesítése során jutottak a Vállalkozó birtokába, a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik. A Vállalkozónak a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére. A Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. A Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond.

5. Záró rendelkezések

5.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:

Megrendelő részéről: Kovács-Mesterházy Viktória

Tel.: 06-30-206-5932

E-mail: kovacs.mesterhazy@gmail.com

Vállalkozó részéről: Füzfa Zoltán

Tel.: 06-20-356-2068

E-mail: zoli@pisztangkor.hu

- 5.2. Szerződő felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita esetére alávetik magukat perértéktől függően a Körmenői Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 5.3. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályok alapján a szerződés lényeges tartalmáról való tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok címén.
- 5.4. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal továbbá a Program Irányító Hatósága, az első- és másodszintű ellenőrző szerve, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az Európai Korrupcióellenes Iroda, az EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosultak ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződészerű felhasználását.
- 5.5. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésének időpontjában *az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet jogi állapota áll fenn, jogszabályokban kihirdetett korlátozó intézkedésekkel, melyek ismeretében tette meg Vállalkozó az ajánlatát. Amennyiben arra jogosult állami szerv által meghozott – a szerződés-kötéskori lehetőségekhez képest - a jelen szerződés teljesítését korlátozó vagy kizáró intézkedés lép hatályba, úgy – az 1. sz. mellékletben részletezett, az intézkedéssel érintett feladat tekintetében – sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tekinthetők úgy, hogy késedelembe estek vagy úgy, hogy szerződészegést követek el egészen addig, amíg kötelességeik tekintetében ezen vis maior esemény gátolja meg őket.*

Általánosságban vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat:

- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
- nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,

- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás-
- természeti katasztrófa,
- egészségügyi veszélyhelyzet, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó járvány.

Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt.

- 5.6. Jelen szerződés elválaszthatatlan 2. sz. mellékletét képezi a Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata.
- 5.7. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Jelen – 1.-2. sorszámú mellékletekkel együtt érvényes – szerződés 5 számozott oldalon 6 példányban jött létre.


Kelt: Óriszentpéter, 2020. április 24.

.....

 Dr. Markovics Tibor
 igazgató
 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

.....

 Fűzfa Zoltán
 elnök
 Pisztráng Kör Egyesület
Vállalkozó

.....

 Pál Éva
 gazdasági igazgatóhelyettes
 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzügyi ellenjegyző

Ajánlattevő neve: Pisztráng Kör Egyesület
székhelye: 3517 Miskolc, Losonczy u. 64.
cégjegyzék száma: 00 18 428250
adószáma: 18428250-2-05

A kapcsolattartó
személyének neve: Fűzfa Zoltán
telefonszáma: 06 20 356 2068
e-mail címe: zoli@pisztrangkor.hu

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program
ATHU003 – PaNaNet+ projekt keretében

kerékpáros túrák előkészítése vállalkozókkal a PaNaTOUR hét napos program alapján, illetve azok monitoringja és értékelése tevékenységekre.

Mosonmagyaróvár, 2020. április 17.

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Ajánlattevő neve: **Pisztráng Kör Egyesület**
Székhelye: **3517 Miskolc, Losonczy u. 64.**
Telefon: **06 20 356 2068**
E-mail címe: **zoli@pisztrangkor.hu**

Tisztelt Ajánlatkérő!

Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 – PaNaNet+ projekt keretében „Kerékpáros túrák előkészítése vállalkozókkal a PaNaTOUR hét napos program alapján, illetve azok monitoringja és értékelése tevékenységek c. beszerzés tárgyában az alábbi ajánlatot teszem az ajánlattételi felhívásban részletezettek alapján:

Tevékenység	Szakértői napok száma és a szakértői nap egységára: 230 EUR	Egyéb szolgáltatások	Mindösszesen
A tevékenység átfogó előkészítése és a részvételi felhívás összeállítása	5 nap 1.150 EUR	00.000 EUR	1.150 EUR
Indító workshop vállalkozókkal	3 nap 690 EUR	950 EUR	1.640 EUR
Túra programok összeállítása és előkészítése vállalkozókkal	12 nap 2.760 EUR	550 EUR	3.310 EUR
Sajtótájékoztató	2 nap 460 EUR	590 EUR	1.050 EUR
Túrák során mélyinterjúk, lekérdezés	8 nap 1.840 EUR	00.000 EUR	1.840 EUR
Záró workshop	3 nap 690 EUR	950 EUR	1.640 EUR
Zárójelentés (min. 20 oldal)	5 nap 1.150 EUR	950 EUR	2.100 EUR
Vállalkozói nyereség	1.500 EUR	---	1.500 EUR

Nettó ár	+ ÁFA	Bruttó ár
14.230 EUR	3.842,10 EUR	18.072,10 EUR

PISZTRÁNG KÖR EGYESÜLET
5200 Mogyorósmogyorósi, Pisztráng u. 7.
Értékszám: 18428235-2-05
Bemutatószám: 58000258-11092021

Ajánlati kööttségünket az előírt, ajánlattételi határidőtől számított 45 napig fenntartjuk.

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2020.04.17.


PISZTRANG KÖR-EGYESÜLET
9200 Mosonmagyaróvár, Harántó ut 7
Adószám: 18428250-2-03
Banksz. szám: 58600269-11092021

Cégszerű aláírás

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának – átlátható szervezet- való megfelelésről

Alulírott
Fűzfa Zoltán elnök

mint a

Pisztráng Kör Egyesület
cégjegyzékszám: 00 18 428250
adószám: 18428250-2-05
székhely: 3517 Miskolc, Losonczy u. 64.

törvényes képviselője nyilatkozom, hogy **az általam képviselt, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal szerződéses jogviszonyban álló, illetve kerülő szervezet**

- megfelelve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának –

átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Vállalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságot tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselésére.

Mosonmagyaróvár, 2020.04.17.

PISZTRÁNG KÖR EGYESÜLET
9200 Mosonmagyaróvár, Halmacsi út 11.
Adószám: 18428250-2-05
Bankkaszám: 56800269-110320211

.....
cégszerű aláírás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről az

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: **9941 Óriszentpéter, Városszer 57.**

Statisztikai számjele: 15763064-8412-312-18,

Törzskönyvi száma: 763062

Bankszámlaszám: 10047004-00290689-00000000

Adószám: 15763064-2-18

Képviselője: Dr. Markovics Tibor igazgató

mint Megbízó

másrészről a

Scardobona Consulting Kft.

Székhely: **9400 Sopron, Borsmonostori u. 3.**

Cégjegyzékszám: 08-09-016016

Adószám: 14227215-2-08

Bankszámlaszám: 59500351-11112442

Képviselője: Vissi András ügyvezető

mint Megbízott

között INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ projekt külső projektmenedzsment szolgáltatásához kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában a 2016. június 6-án megkötött, majd 2020.02.17-én módosított Megbízási szerződés módosítására.

A módosítás indoka:

Tekintettel arra, hogy a fenti projekt futamideje az eredetileg tervezett 48 hónapról (2016.05.01-2020.04.30.) 54 hónapra (2016.05.01-2020.10.31.), majd 60 hónapra (2016.05.01 – 2021.04.30) módosult. Ennél fogva a Megbízó és a Megbízott között létrejött Megbízási szerződés teljesítési határidejének és megbízási díjának módosítása indokolt.

Jelen szerződésmódosítás során a Megbízási szerződés II., III. fejezete és I. Melléklete a projekt időintervallumának kiterjesztése miatt kerül módosításra. A módosuló részek félkövér, aláhúzott betűtípussal szedve, az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

1. A szerződés II. fejezete a „Szerződés időbeli hatálya” az alábbiak szerint módosul:

2.1 Jelen szerződés időbeli hatálya **2016.06.06**-i kezdettel határozott ideig **2021.04.30**-ig tart.

Kezdet: 2016. július 1.

Befejezése: **2021. április 30.**

2. A szerződés III. „Mebízási díj, teljesítés, fizetési feltételek” fejezete az alábbiak szerint módosul:

- 3.1 A Megbízottat jelen szerződés szerint az I. pontban meghatározott feladatok és szolgáltatások elvégzéséért összesen **nettó 9.702.000 HUF + 2.619.540 HUF ÁFA, azaz bruttó 12.321.540 HUF** összeg illeti meg. A megbízási díj jelen szerződés I. pontjában meghatározott feladatok és szolgáltatások valamennyi ellenértékét és költségét tartalmazza. A fenti ár a I. pontban megadott megbízotti feladatok ellátására érvényes, ettől eltérő feladatokat a Megbízott külön megbízásra és külön díjazásért vállalja.
- 3.2 A Megbízott a hatályos Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 58. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint állíthat ki és nyújthat be számlákat, a szerződés folyamatos teljesítése mellett, jelen szerződés I. számú mellékletében lévő elszámolási/részletjesítési időszakok és összegek szerint.
- 3.3 A Megbízott által elvégzett feladatok akkor minősülnek teljesítetteknek, ha azt a Megbízó teljesítésigazolással igazolja. A Megbízott a munka elvégzését és az ellenértéként meghatározott összeg kifizetésének jogosságát igazoló teljesítésigazolás csatolásával nyújthat be számlát. A számlákon fel kell tüntetni a projektazonosító adatokat (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 - PaNaNet+ projekt).
- 3.4 A számlák kiállítása és kifizetése forintban (HUF) történik. A szabályosan kiállított számlák kifizetése átutalással az igazolt teljesítést követően legfeljebb 30 napon belül megtörténik.
- 3.5 A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésből adódó jogok és kötelezettségek a teljesítéssel, illetve a vonatkozó számla kiállításával és pénzügyi kiegyenlítésével hatályukat veszítik, kivéve az esetleges hibás teljesítésből származó igényeket, amennyiben azok utólag jutnak a Megbízó tudomására.
- 3.6 A szerződő felek rögzítik, hogy az utolsó elszámolási/részletjesítés időszak zárásával a Megbízott **2021.04.30-i** végteljesítési határidővel az adott elszámolási/részletjesítés időszakra eső teljes megbízási díjról kiállíthatja a számlát - a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás alapján -, azonban a vonatkozó projektreleváns feladatokat ezen végteljesítést követően továbbra is köteles ellátni. A Megbízott a szerződés I. pontjában foglalt tevékenységeket a vég számla kiállítását követően folytatólagosan további ellenszolgáltatás nélkül ellátja egészen a partneri zárójelentés lezárásáig.

3. A szerződés I. Melléklete az alábbiak szerint módosul:

Melléklet az **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság** és a **Scardobona Consulting Kft.** között az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ projekt külső projektmenedzsment szolgáltatásához kapcsolódó feladatok ellátására kötött megbízási szerződéshez


A megbízási szerződés III. pontjában rögzített teljes megbízási díj ütemezése:

Elszámolási/részteljesítési időszak:	Számlázott részteljesítési összeg
2016. július 1. - 2016. augusztus 31.	346.500,- HUF + ÁFA
2016. szeptember 1. - 2016. november 30.	500.500,- HUF + ÁFA
2016. december 1. - 2017. február 28.	500.500,- HUF + ÁFA
2017. március 1. - 2017. május 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2017. június 1. - 2017. augusztus 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2017. szeptember 1. - 2017. november 30.	500.500,- HUF + ÁFA
2017. december 1. - 2018. február 28.	500.500,- HUF + ÁFA
2018. március 1. - 2018. május 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2018. június 1. - 2018. augusztus 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2018. szeptember 1. - 2018. november 30.	500.500,- HUF + ÁFA
2018. december 1. - 2019. február 28.	500.500,- HUF + ÁFA
2019. március 1. - 2019. május 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2019. június 1. - 2019. augusztus 31.	500.500,- HUF + ÁFA
2019. szeptember 1. - 2019. november 30.	500.500,- HUF + ÁFA
2019. december 1. – 2020. február 29.	500.500,- HUF + ÁFA
2020. március 1. – 2020. május 31.	500.500,- HUF + ÁFA
<u>2020. június 1. – 2020. augusztus 31.</u>	<u>500.500,- HUF + ÁFA</u>
<u>2020. szeptember 1. – 2020. november 30.</u>	<u>500.500,- HUF + ÁFA</u>
<u>2020. december 1. – 2021. április 30.</u>	<u>847.000,- HUF + ÁFA</u>
<u>Összesen:</u>	<u>9.702.000,- HUF + ÁFA</u>

A szerződés többi pontja változatlan formában és tartalommal érvényben marad.


Jelen szerződésmódosítás 3 számozott oldalon 6 példányban jött létre.

Óriszentpéter, 2020. június 19.



Vissí András
ügyvezető

Scardobona Consulting Kft.
H-9400 Sopron, Borsmonostori u.3.
Adószám: 14227215-2-08
Banksz.: 59500351-11112442



Dr. Markovics Tibor
igazgató



ÖNPI részéről ellenjegyezte:



Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

I. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről az

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 9941 Óriszentpéter, Városszer 57. bankszámlaszám: 10004885-10002010-00117632, adószám: 15763064-2-18, képviseli: Dr. Markovics Tibor igazgató), a továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről a

Pisztráng Kör Egyesület (székhelye: 3517 Miskolc, Losonczy u. 64., bankszámlaszám: 58600269-11092021-00000000, adószám: 18428250-2-05, képviseli: Fűzfa Zoltán elnök) mint Vállalkozó,

között INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ projekt keretében kerékpáros túrák előkészítése vállalkozókkal a PaNaTOUR hét napos program alapján, illetve azok monitoringja és értékelése című tevékenység ellátása tárgyában a 2020. április 24-én megkötött Vállalkozási szerződés módosítására.

A módosítás indoka:

Az aktuális COVID-19 helyzet fennállása miatt a Vállalkozó a szerződésben rögzített egyes tevékenységek esetében akadályoztatva volt. A járványügyi helyzet korlátozásainak feloldását követően a túravezetők és utazási irodák által nyilvánosan meghirdetett túrákra gyér érdeklődés mutatkozott. Ezért a korábbi stratégiát felváltva, célzott megkeresésekkel, személyes felhívásokkal sikerült a túrákra az érdeklődőket bevonni, ami időbeli eltolódást okozott, újratervezést igényelt. Az időben eltolódott túrák következtében a kész programok és túrák bemutatása, valamint azok teljeskörű kiértékelése is későbbi időpontra kerül. Ezért a szerződés időtartamának hosszabbítása szükséges az alábbi, kerékpáros túravezetők, utazási irodák bevonását igénylő, még hátralevő tevékenységek teljeskörű megvalósításához:

- minimum 3 napi szakaszt magában foglaló túra megszervezésére és megvalósítására a 2020-as szezonban: 3 túra szervezés és megvalósítás alatt
- a kész programok és túrák bemutatása a vállalkozókkal, szolgáltatókkal és a projektpartnerek részvételével sajtótájékoztató keretében: sajtótájékoztató szervezés és előkészítés alatt

- programok, túrák megvalósítását, valamint a mélyinterjúk és kérdőívek kiértékelését követően fél napos workshop szervezése: szervezés és előkészítés alatt zárójelentés elkészítése.

Jelen szerződésmódosítás során a Vállalkozási szerződés 1. fejezete a projekt időintervallumának kiterjesztése miatt kerül módosításra. A módosuló részek félkövér, aláhúzott betűtípussal szedve, az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

1. A szerződés 1. fejezete a „A szerződés tárgya és időtartama” az alábbiak szerint módosul:

1.2 A szerződés időbeli hatálya: **2020. november 30.**

A szerződés többi pontja változatlan formában és tartalommal érvényben marad.

Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalon 6 példányban jött létre.

Óriszentpéter, 2020. október 9.

PISZTRÁNG KÖR EGYESÜLET
9200 Mosonmagyaróvár, Hárakor ut. 7.
Adószám: 18428250-2-04
Banksz. szám: 58600269-11092021

Fűzfa Zoltán
elnök

Dr. Markovics Tibor
igazgató



ÖNPI részéről ellenjegyezte:


Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 9941 Óriszentpéter, Városszer 57. bankszámlaszám: 10004885-10002010-00117632, adószám: 15763064-2-18, képviseli: Dr. Markovics Tibor igazgató), a továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről

ZOTU-Reklám Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Juhász Gyula u. 3., bankszámlaszám: 10404742-47417009-00000000, adószám: 12736470-2-18, képviseli: Czenki Sándor ügyvezető) mint Vállalkozó,

együttesen Felek között, az alábbiak szerint:

A Megrendelő az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program - ATHU003 - PaNaNet+ projekt keretében PaNaNet-újság 2021. évi számának megjelentetése című tevékenységre vállalkozási szerződést köt.

1. A szerződés tárgya és időtartama

- 1.1 A szerződés tárgya: Egy alkalommal 11 300 pld-ban természetvédelmi területekkel kapcsolatos tartalmú, nyomtatott, rovatszerű ismeretterjesztő kiadvány, PaNaNet újság megjelentetése a PaNaNet térség természeti és kulturális örökségéről, a PaNaNet+ projekt küldetéséről és a természetvédelmi intézkedésekről a térségben élők tájékoztatása, ill. érzékenyítése, környezeti nevelés, szemléletformálás, és a természetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés (helyi lakosság, iskolák, családok stb.) céljából. Vállalkozó feladata az újsághoz kapcsolódó összes szerkesztési, nyomtatási és terjesztési tevékenység teljes körű, hiány- és hibamentes ellátása az **INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+** projektben I. osztályú minőségben, a szerződés I. számú mellékletét képező részletes műszaki leírás alapján.
- 1.2 A szerződés időbeli hatálya: 2021. március 31.

2. A Vállalkozó tevékenységének ellenértéke, teljesítés és kifizetés

- 2.1. A Vállalkozót jelen szerződés szerint a feladatok elvégzéséért **nettó 1.585.000 Ft + ÁFA (nettó egymillió-ötszáznyolcvanötezer forint + Áfa), azaz bruttó 2.012.950 Ft (bruttó kettőmillió-tizenkettőezer-kilencszázötvenezer forint)** összeg illeti meg. A vállalkozói díj jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok és szolgáltatások valamennyi ellenértékét és költségét tartalmazza. A fenti ár a 1. pontban megadott vállalkozási feladatok ellátására érvényes, ettől eltérő feladatokat a Vállalkozó külön megrendelésre és külön díjazásért vállalja.

Az áfa számítása minden esetben a hatályos, az általános forgalmi adóról szóló törvény az adó mértékére vonatkozó pontja alapján történik.

A Vállalkozó a hatályos Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 58. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint állíthat ki és nyújthat be számlát. A Vállalkozó 1 db végszámla benyújtására jogosult.

- 2.2. A Vállalkozó által elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolás aláírásával ismeri el. A teljesítésigazolás kiállítására Kovács-Mesterházy Viktória jogosult. A Vállalkozó a munka elvégzését és az ellenértékként meghatározott összeg kifizetésének jogosságát igazoló teljesítésigazolás csatolásával nyújthat be számlát. A számlán feltüntetendők a projektazonosító adatai (INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU003 - PaNaNet+ projekt).
- 2.3 Vállalkozónak az elkészült és terjesztésre került újságokról az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően, a számlához tételes számlarészletezőt kell csatolnia.
- 2.4 Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni, amelynek teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna. A teljesítéshez Vállalkozó köteles csatolni egy az által igénybevételekre kerülő alvállalkozók díját és költségeit tartalmazó részletes dokumentumot.
- 2.5. A számla kiállítása és kifizetése forintban történik az igazolt teljesítést követően 30 napon belül, átutalással a Vállalkozó K&H Zrt.-nél vezetett 10404742-47417009-00000000 számlájára.
A Vállalkozó a vállalkozási díjon felül semmiféle további pénzügyi igényt nem érvényesíthet Megrendelő irányában.
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Vállalkozó számára a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet.

3. Egyéb megállapodások

- 3.1. A Megrendelőt a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, ha jelen vállalkozási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi.
- 3.2. Szerződő Felek közötti jogviszony kizárólag a szerződés teljesítésével, bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a Szerződő Felek írásbeli közös megegyezésével, illetőleg a 3.3. és 3.4. pontokban leírtak szerinti szűnhet meg.
- 3.3. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás esetén a feleket 90 napos felmondási idő illeti meg. A felmondási idő alatt Vállalkozó köteles feladatait ellátni, Megrendelő köteles az elvégzett munkák arányában a díjat megfizetni

- 3.4. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel, Ptk. szerinti esetben módosítható. Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.
- 3.5. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni, annak átvételét a másik fél számára visszaigazolni.
- 3.6. A szerződés teljesítése során keletkező szellemi, materiális javakhoz fűződő jogok: Minden dokumentum, nyilvántartás, amely a Szerződés teljesítése során jutottak a Vállalkozó birtokába, a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik. A Vállalkozónak a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére. A Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. A Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond.

4. Záró rendelkezések

- 4.1. Felek részéről a projektben a kapcsolattartó személyek a következők:

Megrendelő részéről: Kovács-Mesterházy Viktória
Tel.: 06-30-206-5932
E-mail: kovacs.mesterhazy@gmail.com

Vállalkozó részéről: Czenki Sándor
Tel.: 06-30-620-6835
E-mail: cesa@zotu.hu

- 4.2. Szerződő felek a jelen szerződésből származó bármely jogvita esetére alávetik magukat perértéktől függően a Körmenyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 4.3. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályok alapján a szerződés lényeges tartalmáról való tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok címén.
- 4.4. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal továbbá a Program Irányító Hatósága, az első- és másodszintű ellenőrző szerve, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az Európai Korrupcióellenes Iroda, az EUTAF, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosultak ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását

- 4.5. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésének időpontjában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet jogi állapota áll fenn, jogszabályokban kihirdetett korlátozó intézkedésekkel, melyek ismeretében tette meg Vállalkozó az ajánlatát. Amennyiben arra jogosult állami szerv által meghozott – a szerződés-kötéskori lehetőségekhez képest - a jelen szerződés teljesítését korlátozó vagy kizáró intézkedés lép hatályba, úgy – az 1. sz. mellékletben részletezett, az intézkedéssel érintett feladat tekintetében – sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tekinthetők úgy, hogy késedelembe estek vagy úgy, hogy szerződésszegést követtek el egészen addig, amíg kötelességeik tekintetében ezen vis maior esemény gátolja meg őket.

Általánosságban vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat:

- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
- nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás-
- természeti katasztrófa,
- egészségügyi veszélyhelyzet, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó járvány.

Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt

- 4.6. Jelen szerződés elválaszthatatlan 2. sz. mellékletét képezi a Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata.
- 4.7. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. Jelen szerződés 5 számozott oldalon, 1.-2. sorszámú mellékletekkel együtt, 6 példányban jött létre.

Kelt: Óriszentpéter, 2020. november 25.



.....
Dr. Markovics Tibor
igazgató
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



ZOTU-REKLÁM KFT.
9700 Szombathely, Juhász Gyula u. 3.
Telefon: +36 30 020 6856
Adószám: 12736410-2-18
Bank: 10404742-47417009 00000000



.....
Czenki Sándor
ügyvezető
ZOTU-Reklám Kft.
Vállalkozó


.....
Pál Éva
gazdasági igazgatóhelyettes
Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzügyi ellenjegyző

I. sz. melléklet

Műszaki leírás

I.,

Szerkesztési tevékenység:

A 12 oldalas újság elkészítése során 8 oldalhoz kapcsolódó teljeskörű újságírói és szerkesztői tevékenység, mely magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat: cikkek írása, lektorálása, riportok készítése, az újság komplex tartalmi és formai szerkesztése, beleértve a tisztázást, fotók, ábrák, grafikák felhasználását, képek beszerzését jogdíjakkal együtt.

A mindenkori 1., 2. és 11.,12. oldal nyomdakész anyagát .pdf formátumban a megrendelő biztosítja és bocsátja Ajánlattevő rendelkezésére nyomtatásra kész állapotban.

Vállalkozó köteles:

- A Kiadvány tördelését és teljes körű nyomdai előkészítését, a Kiadványban megjelenésre szánt cikkek folyamatos előtördelését a Megrendelő utasításainak megfelelően, az általa meghatározott időpontokban elvégezni.
- A Kiadvány végső tartalmának kidolgozása és előkészítése érdekében a Kiadvány nyomtatását megelőző két munkanapon a Vállalkozó Megrendelő Őriszentpéter, Városszer 57. alatti telephelyén személyesen, a Megrendelő által kijelölt személlyel együttműködve és folyamatosan konzultálva, a Megrendelő utasításainak megfelelően eljárni.
- A Kiadvány tartalmának véglegesítését követően is a Megrendelő által megjelölt új információt tartalmazó cikk megjelentetése miatt felmerülő újratördelési vagy újraszerkesztési feladatokat elvégezni, amennyiben erre vonatkozóan a Megrendelőtől írásbeli vagy szóbeli utasítás érkezik a feladat elvégzésére szabott határidőt megelőző 4 órával korábban;
- Az utókorrektúrázasi munkákat elvégezni a megjelenésre szánt, végleges tartalmú Kiadványon;

II.,

Nyomdai tevékenység:

A 12 oldalas újság megjelenéséhez szükséges nyomdai tevékenységek teljeskörű, hiány és hibamentes ellátása az alábbiak szerint.

Nyomtatandó példányszám: 11.300 pld.

Gyakoriság, megjelenések száma: 1 alkalommal, (2021.), tavaszi megjelenés

Anyag: Newsprint premium, 55g-os papír

Formátum: 300x450mm, 6 hasábos elrendezés.

A folyószöveg betűtípusa Garamond Narrow, a képaláírásoké és címeké ITC Kabel demi.

Terjedelem: 12 oldal ebből az 1., 2. és 11.,12. oldal nyomdakész anyagát .pdf formátumban a megrendelő biztosítja, 8 oldal anyagát meg kell szerkeszteni.

Nyomtatás: Minden oldal color (4+4 szín)

Adatok: PDF állományok min. 1.3-mas verzió

Kivitelezés: ofszet nyomtatás 300 x 225 mm-en

Kötészet: hajtás a hosszanti és a rövidebbik oldal mentén

Vállalkozó köteles:

- a Kiadványban megjelenésre szánt cikkek folyamatos előtördelésére a Megrendelő utasításainak megfelelően;
- szükség esetén személyes jelenlét biztosítására a Kiadvány nyomtatásánál (amennyiben Megrendelő előre egyeztetett időpontban a nyomtatási folyamatot ellenőrizni kívánja), valamint a nyomdai kivitelezés minőségének ellenőrzésére;

III.,

Terjesztési tevékenység:

Teljeskörű terjesztés a kinyomtatott példányszámok, azaz 11.300 pld. erejéig az Őrségi Nemzeti Parkban található 44 település összes háztartása részére – lakosság számuk arányában – 2021-ben.

A terjesztéssel érintett települések listája:

Alsószölnök	Ispánk	Pankasz
Apátistvánfalva	Ivác	Rábagyarmat
Bajánsenye	Kétvölgy	Rátót
Csákánydoroszló	Kisrákos	Szaknyér
Csöde	Kondorfa	Szakonyfalu
Csörötnek	Kercaszomor	Szalafő
Daraboshegy	Kerkáskápolna	Szatta
Felsőjánosfa	Magyarföld	Szentgotthárd
Felsőmarác	Magyarlak	Szentgyörgyvölgy
Felsőszenterzsébet	Magyarszombatfa	Szőce
Felsőszölnök	Nádasd	Vasszentmihály
Gasztony	Nagyrákos	Velemér
Halogy	Orfalu	Viszák
Hegyhátszentjakab	Őrimagyarósd	Zalalövő
Hegyhátszentmárton	Őriszentpéter	

Az újságon a Vállalkozónak biztosítania kell az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program, valamint a PaNaNet+ projekt arculati elemeinek megjelenését.

A Vállalkozó a Kiadványokat levélszekrénybe vagy az erre a célra fenntartott eszközbe kézbesíti.

A Vállalkozó biztosítja a Megrendelő részére, hogy a beérkező, terjesztést érintő reklamációk vizsgálatát elvégzi, annak eredményéről tájékoztatást ad, szükség és lehetőség szerint ismételt Kiadvány-kiszállítást (lappótlást) teljesít, valamint a reklamációk számáról és területi megoszlásáról a Megrendelő részére adatszolgáltatást készít.

A Vállalkozó terjesztési kontrollt biztosít Megrendelő részére, melynek során Vállalkozó és Megrendelő képviselője közös helyszíni ellenőrzés keretein belül ellenőrzi a terjesztés megtörténtét.

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának – átlátható szervezet- való megfelelésről

Alulírott **Czenki Sándor**, mint a

Zotu Reklám Kft.
9700 Szombathely, Juhász Gyula u. 3.
CG: 18-09-104862
12736470-2-18

törvényes képviselője nyilatkozom, hogy **az általam képviselt**, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal szerződéses jogviszonyban álló, illetve kerülő **szervezet**

- megfelelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának –

átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Vállalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságot tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselőjére.

Szombathely, 2020. november 17.

H: 
.....

cégszerű aláírás

ZOTU-REKLÁM KFT.

9700 Szombathely, Juhász Gyula u. 3.

Telefon: +36 30 620 6856

Adószám: 12736470-2-18

Bank: 10404742-47417009-00000000